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IFE.271.3.2014 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA KAZIMIERZ DOLNY 
 

siedziba: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym 

ul. Senatorska 5 

24-120 Kazimierz Dolny 

Tel. 081 881 02 12 

fax. 081 881 02 13 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 

Ogłoszenie o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 118-208736 

z dnia 21.06.2014 r. wartość zamówienia  przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 

 

 

 

 

Opracowała:                         Zatwierdził: 

 

Beata Gałek                                  ..................................................... 

 

 

Kazimierz Dolny 
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Spis treści  ( zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
 

Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego (art. 36 ust.1 pkt 1) 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 2) 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 3) 

§ 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 4) 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa-

runków (art. 36 ust.1 pkt 5) 

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-

nia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 6) 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazy-

wania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się 

z wykonawcami (art. 36 ust.1 pkt 7) 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust.1 pkt 8) 

§ 9. Termin związania ofertą (art. 36 ust.1 pkt 9 ) 

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust.1 pkt 10) 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt 11) 

§ 12. Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust.1 pkt 12) 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z po-

daniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust.1 pkt 13) 

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14) 

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.36 ust.1 pkt 15) 

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

 jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach (art. 36 ust.1 pkt 16) 

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 17) 

 

Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 18. Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych  

(art. 36 ust.2 pkt 1) 

§ 19. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art. 36 ust.2 pkt 2) 

§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich  

zamówień (art. 36 ust.2 pkt 3) 

§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (art. 36 ust.2 pkt 4) 

§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumienie się drogą elektroniczną (art. 36 ust.2 pkt 5) 

§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

(art. 36 ust.2 pkt 6) 

§ 24. Postanowienia  dotyczące aukcji elektronicznej (art. 36 ust.2 pkt 7) 

§ 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot (art. 36 ust.2 pkt 8) 

§ 26. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp (art.36 ust.2 pkt 9) 
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§ 27. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części za-

mówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy 

Pzp (art.36 ust.2 pkt 10) 

§ 28. W przypadku zamówień na roboty budowlane wymagania dotyczące umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie 

wymagania (art.36 ust.2 pkt 11 lit. a) 

§ 29. W przypadku zamówień na roboty budowlane  informacje o umowach o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych do-

staw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający 

określa takie informacje (art.36 ust.2 pkt 11 lit. b) 

§ 30. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie za-

mówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 

3 ustawy Pzp (art.36 ust.2 pkt 12) 

§ 31. Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie, z uwzględnieniem przepisu za-

kazującego zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp)  

§ 32. Informacja o poprawianiu omyłek (art. 87 Pzp)  

 

Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 33. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczo-

wych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 36a ust.2 pkt. 1). 

§ 34. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (art. 36a ust.2 pkt. 

2). 

§ 35. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykona-

nie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwyko-

nawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1. (art. 36b ust. 1). 

§ 36. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania 

 

Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 37. Wzór oferty – Załącznik nr 1 do oferty- dodatek nr 1 do s.i.w.z., 

§ 38. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Pzp- 

Załącznik nr 2 do oferty - dodatek nr 2 do s.i.w.z., 

§ 39. Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert – Załącznik nr 3 do oferty - dodatek nr 3 do s.i.w.z. 

§ 40. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 4 do 

oferty -  dodatek nr 4 do s.i.w.z.,  

§ 41. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają   

         wymagane uprawnienia – Załącznik nr 5 do oferty – dodatek nr 5 do s.i.w.z., 

§ 42. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -Załącznik 

nr 6 do oferty - dodatek nr 6 do s.i.w.z., 

§ 43. Wzór informacji wykonawcy o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy – Załącznik nr 7 

do oferty - dodatek nr 7 do s.i.w.z., 

§ 44. Część zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom 

– Załącznik nr 8 do oferty – dodatek nr 8 do s.i.w.z., 

§ 45. Wzór ogólnych warunków umowy – dodatek nr 9 do s.i.w.z. , 
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§ 46. Harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 9 do oferty 

§ 47. Dokumentacja projektowa  – dodatek nr 10 do s.i.w.z., 

 

Rozdział 1.  

Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  (art. 36 ust.1 pkt 1) 

Zamawiający: Gmina Kazimierz Dolny 

Siedziba: Urząd Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny 

NIP: 716 265 80 35., Regon: 431020078  

e-mail: um@umkd.pl   

strona internetowa: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl  

Wszelkie pisma w sprawie Wykonawca adresuje: 

Urząd Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny  

tel. 081 88 10 212, fax. 081 88 10 213,  

Zamawiający prosi aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na 

w/w adres i opatrzone numerem sprawy: IFE.271.3.2014 

  

§ 1.1. Informacje wprowadzające : 

1. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „Zamawiający” – Gmina Kazimierz Dolny; 

b) „postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie tej specyfi-

kacji; 

c) „s.i.w.z.” – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

d) „Pzp.” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 z późn. zm.); 

e) „zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w § 3 s.i.w.z.; 

f) „inwestycja” – Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym. 

g) „wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę na wyko-

nanie zamówienia lub zawarł umowę w sprawie wykonania zamówienia. 

h) „umowa o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o cha-

rakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a 

innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowla-

ne także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonaw-

cami. 

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pra-

wo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Za-

mawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-

ropejskiej do upływu terminu składania ofert , z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

5. Cena specyfikacji 250,00 zł; warunki i sposób płatności: po uiszczeniu opłaty po 5 dniach od-

biór osobisty w siedzibie zamawiającego lub wysyłka pocztą.   

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę s.i.w.z. Za-

mawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano s.i.w.z., a 

jeżeli s.i.w.z. jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ja na tej stronie.   

 

http://www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/


Strona 5 z 95 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 2) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 10 i 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z 

późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego.  

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

W sprawach nie uregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 3) 

Nazwa zadania: Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

Krótki opis zamówienia:  

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym obejmuje zespół Szkoły Pod-

stawowej w skrzydle zachodnim i centralnym oraz Gimnazjum w skrzydle wschodnim. Wejścia 

do obu szkół zlokalizowano w segmencie centralnym, w strefie odtworzonych, zabytkowych 

przypór i podcieni wejściowych, z przestrzeni dziedzińca wewnętrznego. W szkole projektowane 

są pomieszczenia przeznaczone na cele bloku żywieniowego z dźwigiem towarowym, auli 

szkolnej, sali gimnastycznej oraz biblioteki. Powierzchnia całkowita budynku wg kondygnacji 

8.033,37 m
2
; Powierzchnia netto budynku wg kondygnacji 5.938,43m

2
; Kubatura brutto 

30.562,40m
3
. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Zakres projektu zagospodarowania terenu 

inwestycji obejmuje: rozwiązania architektoniczno – budowlane wraz z zabezpieczeniem skarpy 

i instalacyjne wchodzące w zakres zagospodarowania terenu, przyłączenia do istniejących sieci 

uzbrojenia terenu wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej w 

obrębie ul. Szkolnej i ul. Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym, zagospodarowanie terenu, utwar-

dzenie placów i dróg dojazdowych, remont ogrodzenia oraz upamiętnianie starego cmentarza 

żydowskiego, poszerzenie ulicy Szkolnej na długości ok. 32m ze zmianą promieni skrętów, 

przebudowa linii telefonicznej, wykonanie utwardzonego placu manewrowego i przesunięcie 

zabytkowej kapliczki. URBANISTYKA: W ramach inwestycji budowy szkoły przewiduje się 

rozbiórkę pozostałej części środkowej budynku pozostawionej w celu zabezpieczenia skarpy, 

odbudowę całego założenia urbanistycznego i odtworzenie najbardziej wartościowych i charak-

terystycznych jego elementów. Inwestycja budowy budynku szkoły zakłada budowę pięciu seg-

mentów A,B,C,D,E. Opis budynku: częściowo podpiwniczony, o pięciu kondygnacjach nad-

ziemnych (w tym poddasze techniczne), konstrukcja budynku murowana wzmacniana słupami 

żelbetowymi, stropy żelbetowe monolityczne, zwieńczone w poziomach, konstrukcja dachu 

drewniana pokryta dachówką. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 1. In-

stalacje wod-kan składające się z: instalacji wody zimnej, instalacji ciepłej wody użytkowej i 

cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, hydrantowej instalacji wody przeciwpożarowej, insta-

lacji odprowadzenia skroplin, odprowadzenia wód deszczowych z budynku. 2. Instalacje elek-

tryczne składające się z: przeciw pożarowego wyłącznika prądu, kompensacji mocy biernej, in-

stalacji oświetlenia podstawowego, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji gniazd 1-

fazowych, instalacji gniazd 1-fazowych siły i napięcia gwarantowanego, instalacji zasilania 

urządzeń wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i c.o., instalacji uziemiającej i odgro-

mowej, instalacji ochrony przeciwprzepięciowej, instalacji ochrony przeciwporażeniowej, sys-

tem detekcji gazu, instalacji oddymiającej, instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej, 

instalacji napięcia gwarantowanego. 3. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technolo-

gicznego składające się z: instalacji ogrzewania grzejnikowego, instalacji ciepła technologiczne-

go. 4. Instalacje wentylacji obejmujące; wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, wen-

tylację mechaniczną wywiewną, klimatyzację archiwum, schładzanie powietrza klimatyzatorami 

typu SPLIT, czerpnie i wyrzutnie powietrza. 5. Instalacje gazową, kotłownia obejmującą za-

kres technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazu ziemnego dla obiektu. Projektowana ko-

tłownia zlokalizowana na poddaszu nad Skrzydłem centralnym projektowanego obiektu. Instala-
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cja gazowa zasilająca kotły i zasilająca palnik laboratoryjny. Projektowana kotłownia zasilać 

będzie następujące obiegi: obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego, obieg ciepła technolo-

gicznego, obieg przygotowania c.w.u.. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła wynosi ok.630 kW. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest we wzorze ogólnych warunków 

umowy i dokumentacji projektowej w szczególności: projekcie budowlanym, projektach wy-

konawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji doty-

czącej BIOZ, przedmiarze robót. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z Harmonogra-

mem rzeczowo-finansowy wykonanym przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego.   

 

Opis przedmiotu zamówienia:   

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym obejmuje zespół Szkoły Pod-

stawowej w skrzydle zachodnim i centralnym oraz Gimnazjum w skrzydle wschodnim. Wejścia 

do obu szkół zlokalizowano w segmencie centralnym, w strefie odtworzonych, zabytkowych 

przypór i podcieni wejściowych, z przestrzeni dziedzińca wewnętrznego. W szkole projektowane 

są pomieszczenia przeznaczone na cele bloku żywieniowego z dźwigiem towarowym, auli 

szkolnej, sali gimnastycznej oraz biblioteki. Powierzchnia całkowita budynku wg kondygnacji 

8.033,37 m
2
; Powierzchnia netto budynku wg kondygnacji 5.938,43m

2
; Kubatura brutto 

30.562,40m
3
. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Zakres projektu zagospodarowania terenu 

inwestycji obejmuje: rozwiązania architektoniczno – budowlane wraz z zabezpieczeniem skarpy 

i instalacyjne wchodzące w zakres zagospodarowania terenu, przyłączenia do istniejących sieci 

uzbrojenia terenu wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej w 

obrębie ul. Szkolnej i ul. Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym, zagospodarowanie terenu, utwar-

dzenie placów i dróg dojazdowych, remont ogrodzenia oraz upamiętnianie starego cmentarza 

żydowskiego, poszerzenie ulicy Szkolnej na długości ok. 32m ze zmianą promieni skrętów, 

przebudowa linii telefonicznej, wykonanie utwardzonego placu manewrowego i przesunięcie 

zabytkowej kapliczki.  

Kanalizacja deszczowa; Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku oraz dróg dojaz-

dowych przewidziano do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn 300 zlokalizowanej w ul. Lubel-

skiej z wykorzystaniem nowozabudowanych studni rewizyjnych. W projekcie zakłada się wyko-

nanie studni kanalizacyjnych rewizyjnych i inspekcyjnych o średnicach: DN 425, 600, 800, 

1000, 1200 mm. W projekcie przewidziano również odbiór wód deszczowych zebranych w sys-

temach drenażu z powierzchni boiska szkolnego (istniejącego), odwodnień liniowych usytuowa-

nych na terenie szkoły oraz wpustów drogowych zlokalizowanych w drogach dojazdowych.  

Przyłącze  wodociągowe i kanalizacji sanitarnej: Przyłącze wody zasilane będzie z rurociągu 

Ø 160 PE zlokalizowanego w ulicy Lubelskiej, dostarczać będzie wodę pitną dla celów socjalno-

bytowych oraz dla celów ppoż. obiektu. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej z prze-

pompownią ścieków (o mocy 2,6 kW podstawowa i rezerwowa o mocy 1,9 kW) będzie odpro-

wadzać powstające w obiekcie ścieki sanitarne do miejskiej sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w 

ul. Szkolnej. Na przewodzie odprowadzającym ścieki z pomieszczeń kuchennych i jadalni pro-

jektuje się zabudowę separatora tłuszczu o przepływie nominalnym 2 dm
3
/s, a część osadowa 

będzie miała objętość 400 dm
3
.  

Przyłącze energetyczne: Budynek zasilany będzie w energię elektryczną z istniejącej stacji 

transformatorowej znajdującej się na ul. Lubelskiej. Zasilanie podstawowe będzie ze złącza usy-

tuowanego w granicy posesji. Kabel zasilający będzie doprowadzony do rozdzielnicy głównej w 

budynku. Ponadto w zakresie sieci zewnętrznych zaprojektowano kable sieci elektrycznej nn do 

zasilania instalacji oświetlenia terenu. Na potrzeby usług teletechnicznych wykorzystano istnie-

jącą sieć teletechniczną.  

URBANISTYKA:  

W ramach inwestycji budowy szkoły przewiduje się rozbiórkę pozostałej części środkowej bu-

dynku pozostawionej w celu zabezpieczenia skarpy, odbudowę całego założenia urbanistyczne-
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go i odtworzenie najbardziej wartościowych i charakterystycznych jego elementów. Inwestycja 

budowy budynku szkoły zakłada budowę pięciu segmentów A,B,C,D,E. Opis budynku: czę-

ściowo podpiwniczony, o pięciu kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze techniczne), 

konstrukcja budynku murowana wzmacniana słupami żelbetowymi, stropy żelbetowe monoli-

tyczne, zwieńczone w poziomach, konstrukcja dachu drewniana pokryta dachówką. Budynek 

wyposażony będzie w następujące instalacje:  

Instalacje wod-kan obejmują swym zakresem:  

Instalacja wody zimnej: podzielona na pięć odgałęzień: do zasilania instalacji hydrantowej 

obiektu, do zasilania w wodę zimną Szkoły Podstawowej, do zasilania w wodę zimną zasobni-

ków cwu znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni, do zasilania w wodę zimną Gimnazjum, 

do zasilania w wodę zimną Wspólnego Programu Obsługi. Każde z odgałęzień oprócz instalacji 

hydrantowej zostanie wyposażone w zestaw wodomierzowy. Po odgałęzieniu wody zimnej na 

cele p.poż. na instalacji wody zimnej bytowo-gospodarczej zamontowany zostanie zawór pierw-

szeństwa. Na zapleczu kuchennym zaprojektowano zestaw do uzdatniania wody zimnej dla zasi-

lania zmywarki oraz pieca parowego. Przewody rozdzielcze, podejścia do przyborów oraz piony 

instalacji wody zimnej projektuje się z rur wielowarstwowych PE, stabilizowanych wkładką 

aluminiową. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji: Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie 

w dwóch podgrzewaczach cwu zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni każdy o pojemności 

ok. 800l. Z podgrzewaczy instalacja wody ciepłej i cyrkulacji będzie prowadzona do rozdziela-

cza, na którym rozdzieli się na trzy odgałęzienia: ciepłej wody i cyrkulacji dla Szkoły Podsta-

wowej, ciepłej wody i cyrkulacji dla Gimnazjum, ciepłej wody i cyrkulacji dla Wspólnego Pro-

gramu Obsługi. Obiegi ciepłej wody wyposażone będą w wodomierze, natomiast obiegi wody 

cyrkulacyjnej w pompy cyrkulacyjne. Na przewodach cyrkulacji, na odgałęzieniach do pionów, 

należy zamontować termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z funkcją automatycznej dezynfekcji 

termicznej oraz pomiarem temperatury). Przewody rozdzielcze oraz podejścia do przyborów pro-

jektuje się z rur wielowarstwowych PE, stabilizowanych wkładką aluminiową . 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przybo-

rów znajdujących się w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych do zewnętrz-

nej kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem projektowanych pionów i poziomów kanalizacyj-

nych. Ścieki sanitarne z kondygnacji parteru i pozostałych powyżej będą odprowadzane grawita-

cyjnie, z piwnicy do przepompowni ścieków. 

Hydrantowa instalacja wody przeciwpożarowej: Przewiduje się odrębną instalację hydranto-

wą zasilaną z sieci zewnętrznej wodociągowej poprzez zestaw hydroforowy podnoszący ciśnie-

nie umieszczony w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu przyłącza wody. Zaprojektowano 

typowy zestaw hydroforowy z dwoma pompami, ze sterowaniem elektronicznym i przemienni-

kiem częstotliwości, z zabezpieczeniem przed sucho biegiem z kompletna automatyką. Wydaj-

ność zestawu 16,2m
3
/h i wysokość podnoszenia H=30m. W obiekcie projektuje się hydranty 

wewnętrzne Dn25 (17 szt.). 

Instalacja odprowadzenia skroplin: Wybrane pomieszczenia techniczne będą klimatyzowane 

za pomocą urządzeń typu Split. Jednostki wewnętrzne tych układów umieszczono w pomiesz-

czeniach: 01.20 Centralna serwerownia; 01.35  Pom. Techniczne; 3.02 Pom. Techniczne. 

Odprowadzenie wód deszczowych z budynku: Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza 

wody deszczowe z dachu przez rynny i wpusty. Przewody należy podłączać bezpośrednio do 

pionów deszczowych znajdujących się wewnątrz budynku. Woda deszczowa odprowadzana z 

odwodnień liniowych będzie odprowadzana do studni chłonnych.  

Instalacja elektryczna dla obiektu GZS obejmuje swym zakresem: zasilanie 0,4 kV, rozdział 

energii, wyłącznik przeciw prądowy, kompensacja mocy biernej, instalację oświetlenia podsta-

wowego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalacje gniazd 1-fazowych, instalację gniazd 1-

fazowych napięcia gwarantowanego, instalacje siły, instalację uziemiająca i odgromową, instala-

cję ochrony przeciwprzepięciowej, instalację ochrony przeciwporażeniowej, instalację detekcji 
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gazu, instalację sygnalizacji pożaru, instalację oddymiania, instalację sterowania klapami dy-

mowymi w kanałach wentylacyjnych, instalację okablowania strukturalnego i telefoniczną, insta-

lację napięcia gwarantowanego. Główny rozdział energii nastąpi w rozdzielnicy głównej budyn-

ku. Z tej rozdzielnicy nastąpi zasilanie wszystkich podrozdzielni lokalnych służących potrzebom 

ogólnym budynku jak i również części technicznej, rozdzielni oświetlenia zewnętrznego i urzą-

dzeń budynku.  

Przeciw pożarowy wyłącznik prądu: Funkcje przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiek-

cie spełniać będzie przycisk zlokalizowany przy wejściu głównym w pomieszczeniu ochrony. 

Kompensacja mocy biernej: W celu utrzymania zadanego poziomu współczynnika mocy bę-

dzie wbudowana wielostopniowa bateria kondensatorów, umożliwiająca automatyczną regulację 

nadążnej mocy biernej do zadanej wartości współczynnika mocy.  

Instalacja oświetlenia podstawowego: Obwody instalacji oświetlenia będą zasilane z lokalnych 

podrozdzielnic piętrowych. Instalacje należy wykonać jako: podtynkową, prowadzoną w koryt-

kach kablowych, natynkową doprowadzającą kable do urządzeń (opraw, łączników). W po-

szczególnych grupach pomieszczeń będzie zapewnione minimalne natężenie oświetlenia, a w 

uzasadnionych przypadkach dodatkowe oświetlenie miejscowe. 

Instalacja oświetlenia awaryjnego: Budynek będzie wyposażony w instalację oświetlenia awa-

ryjnego stanowiącą: oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie antypaniczne (strefy otwartej), 

znaków ewakuacyjnych.  

Instalacja gniazd 1-fazowych: Instalację – obwody instalacji gniazd 1-fazowych będą zasilane 

z rozdzielnic obiektowych / piętrowych.  Wszystkie wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice pię-

trowe (rozdzielnice podstawowe i napięcia gwarantowanego) będą prowadzone trasami kablo-

wymi pionowymi i poziomymi zainstalowanymi na poszczególnych kondygnacjach. Przy pro-

jektowanych stanowiskach komputerowych będą punkty elektryczno-logiczne PEL.  

Instalacja gniazd 1-fazowych, siły i napięcia gwarantowanego: Obwody instalacji gniazd 1-

fazowych będą zasilane z rozdzielnic piętrowych napięcia gwarantowanego. Gniazda 

230V/DATA będą wchodziły w skład punktu PEL. Instalacja siły, instalacja napięcia gwaranto-

wanego będzie obejmowało zasilanie: gniazd DATA w zestawach PEL, urządzeń instalacji elek-

trycznych niskoprądowych, serwera. Instalacja siły będzie zasilała urządzenia wymagające zasi-

lania 400V.  Zasilanie urządzeń siłowych będzie wykonane zgodnie z DTR urządzeń. 

Instalacja zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i c.o.: Instala-

cje zasilania urządzeń HVAC zostały zaprojektowane w oparciu o rozdzielnice dedykowane na 

potrzeby tychże instalacji.  

Instalacja uziemiająca i odgromowa: Instalacja uziemiająca w obiekcie podzielona będzie na 

dwie grupy: uziemienie ochronne służące do zabezpieczenia urządzeń zasilanych napięciem 

230/400V i uziemienie funkcjonalne do którego będą przyłączone terminale uziemiające wszyst-

kich urządzeń teletechnicznych, elementy metalowe.  

W ramach instalacji odgromowej zostaną ułożone zwoje poziome niskie na kalenicy dachu bu-

dynku i attyce oraz zwoje pionowe dla lokalnej ochrony miejscowej urządzeń.  Wokół budynku 

będzie wykonany uziom otokowy na potrzeby instalacji uziemiającej i odgromowej.  

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej: W rozdzielnicach głównej i podrozdzielnicach będą 

zamontowane ochronniki przeciwprzepięciowe. Natomiast przy czułym sprzęcie elektronicznym 

będą zainstalowane ograniczniki przepięć.  

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej: Wszystkie urządzenia elektryczne będą spełniać wa-

runki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od pora-

żeń będą zastosowane samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Samoczynne szybkie wyłącze-

nie będzie zrealizowane za pośrednictwem: bezpieczników topikowych, wyłączników instala-

cyjnych, wyłączników różnicowoprądowych. 

System detekcji gazu: W celu wykrywania gazu będzie zainstalowany na obiekcie system wy-

krywania gazu. Centralka będzie zainstalowana w pomieszczeniu kotłowni na strychu. Wzdłuż 

trasy instalacji gazowej wewnątrz obiektu będą rozmieszczone czujniki gazu. Zawór odcinający 
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gazu będzie znajdował się na zewnątrz budynku w osobnej szafce obok głównego przyłącza ga-

zu z licznikiem.  

Instalacja oddymiająca: System oddymiania będzie obejmował swym zasięgiem klatki scho-

dowe i pomieszczenia komunikacji stanowiące oddzielne strefy oddymiania. Każda strefa będzie 

wyposażona w indywidualny system oddymiania (okna oddymiające). System oddymiania skła-

dać się będzie z central oddymiania, przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania, stycz-

nika krańcowego, okablowania.  

Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna: Sieć logiczna będzie posiadać wydzie-

lone obwody sieci: sieć wewnętrzną i sieć internetową. Instalacja okablowania strukturalnego 

będzie składać się z: głównego punktu dystrybucyjnego, lokalnych punktów dystrybucyjnych, 

przełącznicy telefonicznej „PT”, centrali telekomunikacyjnej, punkt elektryczno-logiczny 

„PEL”, okablowania pionowego i poziomego. W każdym pomieszczeniu użytkowników syste-

mów będą zainstalowane punkty elektryczno-logiczne PEL. 

Instalacja napięcia gwarantowanego: Źródłem napięcia gwarantowanego będzie UPS zlokali-

zowany w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej lub w pom. serwerowi, który będzie zasilał 

rozdzielnice dedykowane dla tego celu RUPS. Dodatkowo przewiduje się UPSy w szafach oka-

blowania strukturalnego, z których będą zasilane urządzenia aktywne. Sieć zasilająca infrastruk-

turę techniczną systemu informacyjnego będzie wykonana w postaci wydzielonej instalacji elek-

trycznej oraz będzie mieć możliwości podtrzymania napięcia w sytuacjach awaryjnych pozwala-

jących na bezpieczne wyłączenie urządzeń.   

Instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla obiektu GZS obejmuje swym 

zakresem: instalacje ogrzewania grzejnikowego, instalacje ciepła technologicznego, zasilające 

nagrzewnice powietrza wentylacyjnego. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat 

ciepła przez przenikanie oraz infiltrację obiektu wynosi: 215 kW.  Sumaryczne zapotrzebowanie 

ciepła na pokrycie strat ciepła związanych z wentylacją mechaniczną pomieszczeń: 208 kW. Dla 

pokrycia obliczeniowych strat ciepła pomieszczeń obiektu, przy założonych temperaturach obli-

czeniowych, przewiduje
 
się ogrzewanie wodne pompowe systemu dwururowego, z rozdziałem 

górnym. Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 80/60°C dla obiegów grzejnikowych 

oraz obiegów ciepła technologicznego zostanie przygotowany w kotłowni gazowej, wodnej, zlo-

kalizowanej w pomieszczeniu 4.01. Projektowana instalacja podzielona została na sześć nieza-

leżnych obiegów grzewczych: obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego dla Wspólnego Pro-

gramu Obsługi (c.o. I), obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego dla Szkoły Podstawowej 

(c.o. II), obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego dla Gimnazjum (c.o. III), obieg ciepła 

technologicznego dla Wspólnego Programu Obsługi (c.t. I), obieg ciepła technologicznego dla 

Szkoły Podstawowej (c.t. II), obieg ciepła technologicznego dla Gimnazjum (c.t. III). Pomiar 

ilości ciepła zużytego w obiekcie realizowany będzie poprzez liczniki ciepła zainstalowane na 

poszczególnych obiegach grzewczych, na rozdzielaczu kotłowni wodnej. 

Instalacje ogrzewania grzejnikowego: Główne przewody rozprowadzające czynnik grzewczy 

prowadzone będą w przestrzeni międzystropowej II piętra w Szkole Podstawowej oraz w prze-

strzeni międzystropowej III piętra w Skrzydle centralnym oraz Gimnazjum. Sieć rozdzielcza i 

piony instalacji wykonane będą z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją i zaizolowanych 

cieplnie. W najwyższych punktach instalacji przewiduje się montaż automatycznych odpo-

wietrzników, w najniższych – odwodnień. Instalacja zasilająca grzejniki prowadzona będzie w 

warstwach posadzkowych i wykonana z rur z tworzywa sztucznego stabilizowanego wkładką 

aluminiową. W pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych, technicznych oraz w części po-

mieszczeń sanitarnych projektuje się grzejniki płytowe, dolnozasilane, zaworowe, o wysokości 

dostosowanej do wysokości wnęk podokiennych.  Część grzejników, usytuowana w przestrze-

niach komunikacyjnych i klatkach schodowych, będzie znajdowała się w wnękach ściennych.  

W pomieszczeniach z oknami od poziomu podłogi przewidziano zastosowanie grzejników kon-

wektorowych, zabudowanych w podłodze. Grzejniki płytowe wyposażone będą w regulacyjne 

wkładki zaworowe z głowicami termostatycznymi, ręczne odpowietrzniki oraz przyłączeniowe 
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zestawy zaworowe. Natomiast grzejniki podłogowe wyposażone będą w zawory regulacyjne na 

zasilaniu oraz zawory odcinające na powrocie. 

Instalacje ciepła technologicznego: Instalacje ciepła technologicznego (obiegi c.t. I, c.t. II, c.t. 

III)  zapewniają dostawę czynnika grzewczego (80/60 
0
C) do nagrzewnic central wentylacyj-

nych, zlokalizowanych w maszynowniach wentylacyjnych w piwnicy (centrale wentylacyjne ob-

sługujące Wspólny Program Obsługi oraz Gimnazjum) oraz na poddaszu Szkoły Podstawowej 

(centrale wentylacyjne obsługujące Wspólny Program Obsługi oraz Szkołę Podstawową). Prze-

widuje się że, z obiegu c.t. II zasilony zostanie aparat grzewczy, pełniący funkcją ogrzewania 

dyżurnego dla pomieszczenia wentylatorowi. Do obiegu c.t.III podłączona zostanie natomiast 

kurtyna powietrzna. 

Instalacja wentylacji obejmuje: instalacje wentylacji mechanicznej, schładzania powietrza, 

klimatyzacji technologicznej. W pomieszczeniach objętych zakresem instalacji, w zależności 

od przeznaczenia pomieszczenia i technologicznych wymagań higieniczno-sanitarnych przewi-

duje się zastosowanie: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dostarczającej powietrze 

higieniczne (zewnętrzne), ogrzane zimą dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych  

i termicznych w pomieszczeniach przy współdziałaniu z instalacją centralnego ogrzewania, wen-

tylacji mechanicznej wywiewnej: sanitariaty, pomieszczenia techniczne itp.,  klimatyzacji precy-

zyjnej w archiwum w oparciu o indywidualne urządzenie klimatyzacyjne (szafa klimatyzacyjna), 

autonomicznych urządzeń ochładzających typu SPLIT, dla schładzania uzgodnionych pomiesz-

czeń technicznych.  

Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna; UKŁADY NW: Wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną projektuje się dla pomieszczeń stałego przebywania ludzi (klasy, pracow-

nie, pomieszczenia typu biurowego) oraz dla auli i sali gimnastycznej; układ NW1 Układ prze-

znaczony dla wentylacji pomieszczeń wchodzących w skład Szkoły Podstawowej i Wspólnego 

Programu Obsługi; układ NW2 Pomieszczenia obsługiwane przez układ m. in. przestrzenie ko-

munikacyjne (instalacja nawiewna) usuwane będzie przez instalację wywiewną z pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, do których napływ powietrza zapewniają kratki przepływowe w prze-

grodach budowlanych (drzwi, ściany); układ NW3 Układ przeznaczony dla wentylacji pomiesz-

czeń biblioteki; układ NW4 Układ przeznaczony dla wentylacji jadalni; układ NW5 Układ 

przeznaczony dla wentylacji pomieszczeń zaplecza kuchni oraz dostarczenia powietrza kompen-

sacyjnego działanie układów wywiewnych W011, W012 i W013 z pomieszczeń zaplecza sani-

tarnego funkcjonalnie związanych z kuchnią; układ NW6 Układ wentylacji mechanicznej na-

wiewno – wywiewnej przeznaczony dla auli oraz sali gimnastycznej; Centralę uzdatniające po-

wietrze zlokalizowano w maszynowni.  

Wentylacja mechaniczna wywiewna: 

INSTALACJE W0 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej W0 przeznaczone są do 

wentylacji pomieszczeń zespołów sanitarno-higienicznych, sanitariatów, pomieszczeń technicz-

nych i magazynów. Napływ powietrza do pomieszczeń zapewniony jest poprzez otwory transfe-

rowe w przegrodach budowlanych, kratki przepływowe lub szczeliny przypodłogowe w 

drzwiach, kratki przepływowe w ścianach. W przypadku pomieszczeń wydzielonych pożarowo 

przewidziano uzbrojenie otworów transferowych w klapy ppoż lub zawory ppoż. Właściwy 

strumień powietrza napływającego do pomieszczeń wentylowanych układami W0 zapewnia 

współdziałanie tych układów z odpowiednimi instalacjami nawiewnymi poprzez zblokowanie 

ich działania. Instalacje wywiewne W03, W011, W012, W017, W018 Instalacje wywiewne 

przeznaczone do usuwania powietrza z sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, schowków 

porządkowych. Instalacje wywiewne W02, W04, W06, W07, W09, W020 Instalacje wywiew-

ne przeznaczone do usuwania powietrza z pomieszczeń wydzielonych pożarowo (magazyny, 

przyłącze wody i hydrofor, dyżurka, pom. ochrony). Otwory transferowe zapewniające dopływ 

powietrza do tych pomieszczeń oraz przejścia przewodów wentylacyjnych uzbrojone będą w 

klapy ppoż lub zawory ppoż. Instalacje wywiewne W01, W08 i W019 Instalacje przewidziane 

do usuwania powietrza z szatni odzieży wierzchniej uczniów. Szatnie są związane funkcjonalnie 
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z przestrzeniami komunikacyjnymi, z których odbywał się będzie napływ powietrza do nich. In-

stalacje wywiewne W05, W010 Instalacje wywiewne dla pomieszczeń serwera oraz technicz-

nych pomieszczeń elektrycznych. Instalacja W013 Instalacja zapewnia usuwanie powietrza z 

pomieszczenia spiżarni (pom.01.32). Przewiduje się ciągłe działanie instalacji. Instalacja W016 

Instalacja odciągowa z dygestorium. Instalacja W021 Instalacja odciągu miejscowego z szafy 

na odczynniki chemiczne w pomieszczeniu zaplecza pracowni fizyki, chemii i astronomii. Ciągłe 

działanie instalacji zapewnia wentylację pomieszczenia. Instalacja W014, W015, W022 Insta-

lacja zapewnia usuwanie powietrza z pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych, odpowiednio 

pom. 01.34, 3.04, 01.36. Działanie wentylacji będzie okresowe, zblokowane  z wyłącznikiem 

światła.  

Klimatyzacja archiwum: W pomieszczeniu archiwum, dla zapewnienia warunków mikroklima-

tu (ti, φi) zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania zbiorów przewidziano zastosowa-

nie szafy klimatyzacyjnej (klimatyzatora monoblokowego). Klimatyzator posiada wbudowany 

agregat sprężarkowy, nawilżacz parowy powietrza, nagrzewnicę elektryczną, chłodnicę freono-

wą i wentylator. Powietrze uzdatniane rozprowadzane będzie w pomieszczeniu przez instalację 

nawiewną N01. Skraplacz agregatu sprężarkowego zlokalizowany będzie przy ścianie zewnętrz-

nej archiwum we wnęce zapewniającej doświetlenie pomieszczenia personelu (pom. 01.08). 

Układ będzie pracował głównie na powietrzu obiegowym przy zapewnieniu 230 m
3
/h powietrza 

zewnętrznego, co zapewnia minimalny udział powietrza zewnętrznego (10%)  w powietrzu na-

wiewanym. Powietrze zewnętrzne czerpane będzie przez czerpnię ścienną zabudowaną w ścianie 

zewnętrznej i doprowadzane do komory mieszania klimatyzatora. Usuwanie powietrza z po-

mieszczenia będzie się odbywało w wyniku nadciśnienia przez wyrzutnię ścienną z zabudowaną 

klapą zwrotną. Łączne zapotrzebowanie mocy elektrycznej klimatyzatora Nel=9,5kW (sprężarka, 

nagrzewnica elektryczna, nawilżacz powietrza, skraplacz). 

Schładzanie powietrza klimatyzatorami typu SPLIT: Schładzanie powietrza w oparciu o 

urządzenia typu SPLIT realizowane będzie w wybranych pomieszczeniach . Wentylację po-

mieszczeń zapewniają instalacje W05, W010. Dostawa kompletu urządzeń obejmuje jednostki: 

wewnętrzną i zewnętrzną wraz z kompletnym zestawem przewodów do połączenia urządzeń, 

izolację tych przewodów oraz pompkę skroplin o wysokości podnoszenia dopasowanej do po-

trzeb instalacji odprowadzenia skroplin.  

Czerpnie i wyrzutnie powietrza: Dla central układów NW1, NW2, NW3 przewiduje się czerp-

nie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane od strony zachodniej i wschodniej w lukarnach maszy-

nowni Szkoły Podstawowej (pom. 3.04). Układy W03, W08, W09, W010, W015 posiadają 

wspólne wyrzutnie z w/w układami nawiewno – wywiewnymi. Dla central układów NW4, NW5, 

NW6, NW7, NW8 przewiduje się wspólną czerpnię powietrza zlokalizowaną od strony północ-

nej w osi 8. Wspólna wyrzutnia powietrza dla w/w układów znajduje się na dachu skrzydła cen-

tralnego. Wyrzutnia dachowa obsługuje, także następujące układy wywiewne: W011, W012, 

W013, W019, W020. Na ścianie północnej kondygnacji parteru w osi K  oraz pomiędzy osiami 6 

i 7  przewiduje się wyrzutnię ścienną obsługującą następujące układy wywiewne: W01, W02, 

W04, W05, W06, W07. Na ścianie północnej kondygnacji parteru w osi L oraz pomiędzy osiami 

11 i 12  przewiduje się wyrzutnię ścienną dla układów W014, W022. Układy obsługują maszy-

nownie wentylacyjne w środkowym i wschodnim skrzydle. Kompensacja powietrza dla wyżej 

wymienionych układów będzie się odbywać poprzez czerpnie ścienne umieszczone w ścianach 

zewnętrznych na poziomie parteru  w osi 10 oraz pomiędzy osiami L i M. Wyrzutnie układów 

wywiewnych obsługujących dygestorium i szafę na odczynniki chemiczne odpowiednio W016 i 

W021 oraz układy W017 i W018 znajdują się na dachu skrzydła wschodniego.  Dla pomieszcze-

nia archiwum (01.05) przewiduje się czerpnię i wyrzutnię ścienną zlokalizowaną na ścianie za-

chodniej w osi 1 oraz pomiędzy osiami F i G”.  W pomieszczeniu zaplecza klasy (pom. 3.17) 

przewiduje się nawietrzak ścienny umieszczony od strony północnej w osi L oraz pomiędzy 

osiami 11 i 12.  



Strona 12 z 95 

Racjonalne zużycie energii w projektowych układach realizowane będzie poprzez zastosowanie: 

odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych w wysokosprawnych wymiennikach krzyżowych i 

obrotowych, programowanie działania i automatyczną regulację procesów uzdatniania powie-

trza w centralach wentylacyjnych, urządzeniach schładzających powietrze, szafie klimatyzacyj-

nej, zapewnienie możliwości okresowego działania instalacji w wybranych pomieszczeniach. 

Instalacja gazowa, kotłownia obejmuje zakres technologii kotłowni gazowej oraz instalacji 

gazu ziemnego dla obiektu. Projektowana kotłownia zlokalizowana została na poddaszu nad 

Skrzydłem centralnym projektowanego obiektu. Instalacja gazowa zasilająca kotły; Gaz ziemny 

niskiego ciśnienia zostanie dostarczony do projektowanego kotła ze stacji gazowej przyłącze-

niowej (redukcyjno-pomiarowej) zlokalizowanej na północnej elewacji obiektu. Projekt stacji 

ujęty zostanie w odrębnym projekcie przyłącza gazowego dla obiektu wg warunków dostawcy 

gazu. Projektowana kotłownia zasilać będzie następujące obiegi: obieg centralnego ogrzewania 

grzejnikowego, obieg ciepła technologicznego, obieg przygotowania c.w.u.. Sumaryczne zapo-

trzebowanie ciepła wynosi ok. 630 kW. Dla powyższego zapotrzebowania na ciepło i parame-

trów wody grzejnej 80/60
o
C, uwzględniając możliwości transportu oraz montażu urządzeń, do-

brano podwójny, gazowy, kocioł grzewczy z zamkniętą komorą spalania. Projektowany kocioł 

składa się z dwóch zblokowanych jednostek kotłowych. Kocioł pracował będzie w układzie za-

mkniętym. Do sterowania pracą kotła przewidziano automatykę jego producenta. Dostawca kotła 

dostarczy również w komplecie urządzenia neutralizujące kondensat. Dla zapewnienia wymaga-

nego przepływu w instalacji grzewczej wszystkie obiegi wyposażone będą w pompy obiegowe, 

zlokalizowane na rozdzielaczu zasilającym w kotłowni. Pomiar ilości ciepła zużytego w obiekcie 

realizowany będzie poprzez liczniki ciepła (7 szt.), zainstalowane na rozdzielaczach, na przewo-

dach zasilających. Ciepła woda użytkowa dla obiektu przygotowywana będzie centralnie w 

dwóch, połączonych równolegle, pojemnościowych podgrzewaczach wody o pojemności ok. 

800 dm
3
 każdy. Odprowadzenie spalin z jednostek kotłowych będzie się odbywało poprzez 

wspólny, izolowany komin, ze stali nierdzewnej, o średnicy wewnętrznej ø350, wyprowadzony 

ponad dach budynku. W celu zapobiegania osadzania się osadów i uzupełniania ubytków zapro-

jektowano system uzdatniania wody wodociągowej w obiegach grzewczych. Przewody instalacji 

gazowej wykonane będą z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie. 

Instalacja gazowa zasilająca palnik laboratoryjny w pom. nr 3.18; Projektowana instalacja gazo-

wa zasilała będzie, palnik laboratoryjny, przeznaczony do celów dydaktycznych, zlokalizowany 

w pomieszczeniu Pracowni Fizyki Astronomii i Chemii (pom. nr 3.18). 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest we wzorze ogólnych warunków 

umowy i dokumentacji projektowej w szczególności: projekcie budowlanym, projektach wy-

konawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji doty-

czącej BIOZ, przedmiarze robót. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z Harmonogra-

mem rzeczowo-finansowy wykonanym przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego.  

 

Główny przedmiot zamówienia: 

45214350 roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 

Pozostałe: 

45200000 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

45400000 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45231300 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45333000 roboty instalacyjne gazowe 

45331100 instalowanie centralnego ogrzewania  

45321000 izolacje cieplne  

45310000 roboty instalacyjne elektryczne  

45342000 wznoszenie ogrodzeń 

45453000 roboty remontowe i renowacyjne   
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45112700 roboty w zakresie kształtowania terenu 

45233200 roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45231000 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  

45315300 instalacje zasilania elektrycznego 

45231400 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej 

45314300 instalowanie infrastruktury okablowania  

45314320 instalowanie okablowania komputerowego  

45316100 instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

45311000 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

45312310 ochrona odgromowa  

45314100 instalowanie central telefonicznych 

45312100 instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

45312200 instalowanie alarmów włamaniowych  

45331210 instalacje wentylacji 

45214210 roboty budowlane w zakresie  szkół podstawowych  

45210000 roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000 roboty instalacyjne w budynkach 

 

§ 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 4) 

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2016r. 

Miejsce: działki  nr 1245/2, 1245/3, 1231/4, 1221, 881 w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 1, 

gmina Kazimierz Dolny, powiat puławski, województwo lubelskie.  

 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków (art. 36 ust.1 pkt 5) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wyko-

nywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie 

muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty. 

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

dowodów. Wykonawca musi wykazać się, w Wykazie robót budowlanych zgodnego w treści ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonaniem łącznie co najmniej: 

a) jednego budynku* o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych,  przynajm-

niej w stanie surowym otwartym, o kubaturze brutto min. 10000 m
3
 i powierzchni 

całkowitej min. 5000 m
2
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b) jednej roboty budowlanej* polegającej na budowie, przebudowie, remoncie ko-

tłowni gazowej o mocy min. 500 kW, 

c) jednej roboty budowlanej* polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie in-

stalacji wentylacji mechanicznej w budynku o kubaturze brutto min. 10000m
3
 ,   

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pra-

widłowo ukończone.  

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana 

w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego jako wykonana zgodna z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający pod pojęciem budynku rozumie 

obiekt budowlany, który jest trwale związany w gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt budowlany należy rozumieć bu-

dynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  Przez powierzchnię całkowitą i kubaturę 

brutto należy rozumieć definicje zgodne z normą PN-ISO 9836.  

Uwaga: za najważniejsze roboty budowlane, o których mowa Zamawiający uważa wszystkie te 

roboty, o których mowa powyżej.  

Załączenie dowodów (poświadczeń) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w 

Wykazie robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 

wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumen-

tów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. 2013 poz. 231) dowodem jest poświadczenie, a w przypadku zamówień na 

roboty budowlane – inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakte-

rze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wyma-

ga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek. 

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – 

Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie (oryginał)  tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia.  
 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim po-

tencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowa-

niu o udzielenie zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie 

muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty. 

 

oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i 

oświadczeń załączonych do oferty. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonywa-

niu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz 
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z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz udzieli in-

formacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykonawca musi wykazać się, w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu za-

mówienia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty, że dysponuje:  

a) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą co naj-

mniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy wykonywaniu 

zamówień polegających na budowie, rozbudowie budynków o wartości robót co najmniej 

15.000.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując 

od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów 

z różnych zadań, natomiast okres 5 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i po-

siadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do rea-

lizacji przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do 

kierowania robotami, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

b) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót w specjalności kon-

strukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowi-

sku kierownika budowy przy wykonywaniu zamówień polegających na budowie, rozbudowie 

budynków o wartości robót co najmniej 15.000.000 netto w ramach jednego kontraktu (do-

świadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się 

sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 5 lat doświad-

czenia musi być okresem kalendarzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania samo-

dzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w specjal-

ności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami, w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich 

wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest wpisana na listę właściwej 

Izby Samorządu Zawodowego,  

c) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych (wodocią-

gowych, kanalizacji sanitarnej, gazowych, wentylacyjnych), posiadającą co najmniej 2 let-

nie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami  sanitarnymi w zakresie sieci wo-

dociągowych i/lub kanalizacyjnych i/lub gazowych i/lub wentylacyjnych o wartości robót co 

najmniej 500.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie Wykonawca wykaże 

wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z róż-

nych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalen-

darzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wy-

maganych do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze 

zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest 

wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

d) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych (elek-

troenergetycznych, oświetleniowych), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w nad-

zorowaniu lub kierowaniu robotami  elektroenergetycznymi w zakresie sieci, instalacji i urzą-

dzeń elektroenergetycznych o wartości robót co najmniej 500.000 netto w ramach jednego kon-

traktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; do-

puszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 

lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w spe-

cjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-

nych, telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane 



Strona 16 z 95 

(Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obo-

wiązujących przepisów i jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

e) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, 

posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami  

elektroenergetycznymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych o wartości robót co najmniej 

100.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: 

miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z 

różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i po-

siadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do rea-

lizacji przedmiotu zamówienia w specjalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wyda-

nych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest wpisana na listę właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego,  

f) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą 

co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami  drogowymi w 

zakresie robót drogowych o wartości robót co najmniej 300.000 netto w ramach jednego kon-

traktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; do-

puszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 

lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w spe-

cjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i jest wpisany na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

 

3.1) Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwa-

lifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

3.2)Zamawiający dopuszcza zmniejszenia liczby osób, którymi dysponuje Wykonawca w 

przypadku gdy osoby wskazane w wykazie osób posiadają doświadczenie i więcej niż jedne 

uprawnienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika 

robót. 

3.3) Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby osób, którymi dysponuje Wykonawca w 

przypadku gdy osoby wskazane w wykazie osób posiadają  doświadczenie i mniejszy zakres 

uprawnień niż wymaga zamawiający dla danej branży. 

3.4)  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w waru-

nek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 

3.5)  W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonywania za-

mówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie (oryginał) tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do 

wykonywania zamówienia - na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3.6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, o których mowa w wykazie  osób, które będą uczestniczyć w wyko-

nywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do oferty.   

 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i 

oświadczeń załączonych do oferty.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Wykonawca musi wykazać, się że spełnia niżej określone warunki, dotyczące sytuacji ekono-

micznej i finansowej: 
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a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwią-

zanej z przedmiotem zamówienia przy sumie ubezpieczenia co najmniej 1.000.000 zł, 

b) potwierdzić wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa w wysoko-

ści 3.000.000 zł. 

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, 

niż określono w powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 

Narodowy Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wyma-

ga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 usta-

wy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłoże-

nia w stosunku do tych podmiotów dokumentów:  

a)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wyso-

kość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; b) opłaconej polisy, a w przy-

padku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od od-

powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamó-

wienia;  

 

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, za-

mawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 

stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać 

dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wy-

konawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać bę-

dą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wyklu-

czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

6. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana bę-

dzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz 

oświadczenia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  

„spełnia – nie spełnia”. 
7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych 

przez zamawiającego dowodów, oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełno-

mocnictw albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty za-

wierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia tych oświadczeń, do-

kumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie.  
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8. Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 6, jeżeli 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 

unieważnienie postępowania.  

9. Oświadczenia, dokumenty, dowody składane na wezwanie zamawiającego muszą potwier-

dzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiające-

go, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie 

uzasadnienie faktyczne i prawne.   

 

§ 6. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu po-

twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  (art. 36 ust.1 pkt 6 Pzp i 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów do-

kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te doku-

menty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).  

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty) należy przedłożyć: 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ter-

minu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i war-

tości, daty i miejsca wykonania ( zwanym w s.i.w.z. Wykazem robót budowlanych załącznik 

nr 3 do oferty) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określają-

cych, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 

Zamawiający precyzuje obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych 

wykonaniem łącznie co najmniej: a) jednego budynku* o dwóch lub więcej kondygnacjach nad-

ziemnych,  przynajmniej w stanie surowym otwartym, o kubaturze min. 10000 m
3
 i powierzchni 

całkowitej min. 5000 m
2 

; b) jednej roboty budowlanej* polegającej na budowie, przebudowie, 

remoncie kotłowni gazowej o mocy min. 500 kW; c) jednej roboty budowlanej* polegającej na 

budowie, przebudowie, rozbudowie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku o kubaturze 

min. 10000m
3
, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącze-

niem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wyko-

nane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie 

taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego 

jako wykonana zgodna z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 

 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpo-

wiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno-

ści, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w s.i.w.z. „wy-

kazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 4 do ofer-

ty”). 
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c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień za-

łącznik nr 5 do oferty.  

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wy-

sokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawio-

nej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, ze wyko-

nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalno-

ści związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 

art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 

1)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 do oferty : 

2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wysta-

wionego nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 mie-

siące przed upływem terminu składania ofert. 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opła-

caniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcze-

śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

oferty. 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofer-

ty. 

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

oferty. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, po-

lega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a pod-

mioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 2.  

 

3. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jeżeli wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

3.1. w § 6 ust. 2 pkt 2-4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6  

    miesięcy przed terminem składania ofert. 
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-

głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wysta-

wione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem składania ofert. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

3.2. w § 6 ust. 2 pkt 5 i 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administra-

cyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10,11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.2, zastępuje 

się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 

do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamiesz-

kania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zama-

wiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 

art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 7 do oferty. 

 

5. Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1,2,3,4. 

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1, 2, 3, 4 s.i.w.z.  Wykonaw-

ca składający ofertę musi dodatkowa załączyć: 

a) wypełniony druk „Oferta”  - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

oferty, 

b) dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, np. pełnomoc-

nictwo do popisania oferty (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub notarialnie poświadczo-

nej kopii.  

c) Części przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania pod-

wykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do oferty. W przy-

padku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców,  na przedmiotowym załączniku 

należy złoży oświadczenia o treści: „ zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału pod-

wykonawców”.  

d) Kosztorys uproszczony lub szczegółowy sporządzony na podstawie Dokumentacji projek-

towe o której mowa w § 3 wzoru ogólnych warunków umowy dodatek nr 9 do siwz, w for-

mie papierowej zgodnie z zasadami określonymi w § 12 Opis sposobu obliczenia ceny.  

e) Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 9 do oferty. 

 

6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

1)   Wykonawca ma obowiązek składać dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania ofer-

ty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

2)  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przy-

padku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega za zasadach określonych 
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w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów sa poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

te podmioty.  

 3)   W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y 

nie wymienion(ą)e w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w 

formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub oso-

by, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyj-

nego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumentach. 

4)   Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 

5)  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do-

kumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

6)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wy-

raził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 

7)  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o któ-

rych mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8) Wykonawców obowiązuje wykorzystywanie załączonych wzorów dokumentów- załączni-

ków. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności mu-

sza zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alterna-

tywnych, co do treści i formy dokumentów.  

 

7. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego.  

Treść dokumentu powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (li-

derem) 

3) Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w 

miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum 

(wymienić wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie), 

4) Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w § 6 ust. 2 muszą być złożone przez każdy 

podmiot, w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji (pełnomocnika), pozostałe do-

kumenty przez pełnomocnika (lidera). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspól-

nie wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunki o których mowa w § 5 s.i.w.z .   

5) Zamawiający zażąda od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przed  

zawarciem umowy, jeżeli oferta ich zostanie wybrana, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 

zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

6)  Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub podmiot, o ile taka reprezentacja 

wynika z dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt. 1. 

7) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  

umowy.  

 

8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych  
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1)  Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem infor-

macji zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony ter-

min składania ofert. 

2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w 

wybrany przez siebie sposób. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4) Udostepnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 

dokonaniu przez zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, 

niepodlegających udostepnieniu. 

4) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiado-

mości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub in-

ne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

 

 § 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz prze-

kazywania oświadczeń lub dokumentów,  wskazanie osób uprawnionych do porozumiewa-

nia się z wykonawcami (art. 36 ust. 1 pkt 7) 

 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów. 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wyko-

nawcy przekazują pisemnie, faksem. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawia-

jącego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego 

podany w § 1 s.i.w.z  Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania w dni 

robocze, to godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.30. 

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje oraz pytanie kierowane do za-

mawiającego przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wykonawca lub Zamawia-

jący przekazując informację lub dokumenty faksem lub pocztą elektroniczną na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania.  

4) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, zamawiający może się zwrócić o 

ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w siwz sposobów.  

 

2. Wyjaśnienie treści s.i.w.z 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkich wy-

konawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2), 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego ( § 11 niniejszej s.i.w.z.) terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wiosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcie terminu, o którym 

mowa w pkt 2) po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie tre-

ści specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treści zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim  wy-

konawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 
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5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności po-

stępowania. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy 

Pzp.  

 

3. Modyfikacja treści specyfikacji: 

1)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść s.i.w.z. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano s.i.w.z. oraz za-

mieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią s.i.w.z. i będą 

wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej 

ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści s.i.w.z. nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, za-

mawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści s.i.w.z. prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zama-

wiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „ogłoszenie dodatkowych infor-

macji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu”, przedłużając jednocześnie ter-

min składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zosta-

ną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Pzp.  

6) Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie 

internetowej zamawiającego. 

 

4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełninia  od-

powiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w po-

stępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań okre-

ślonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać speł-

nienie przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu oraz spełnienie przez oferowane 

roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż w dniu, w któ-

rym upłynął termin składania ofert. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-

cych spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub potwierdzających spełnienie przez ofe-

rowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww 

wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a usta-

wy Pzp. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczą-

cych treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwier-

dzających: 

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego. 

3) W toku badania o oceny ofert zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wy-

jaśnień dotyczących powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących pomiędzy wykonaw-

cami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyja-

śnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału  w postępowaniu. 
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4) Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachun-

kowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie za-

wiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfi-

kacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który 

w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, 

polega odrzuceniu. 

6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmio-

tu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień do-

tyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

7) W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody budzą wątpliwości, zamawiający 

może zwrócić się do bezpośrednio do właściwego podmiotu ( wskazanego w wykazie), na rzecz 

którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych infor-

macji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.  

  

5. Osoby uprawnione do porozumiewania z Wykonawcami:  

imię nazwisko: Beata Gałek, Iwona Chmielewska  tel. 081 88 10 212 w. 37, 41 
 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust.1 pkt 8)  

1. Wadium w niniejszym postępowaniu jest wymagane w wysokości 250 000,00 (słownie dwie-

ście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu: 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych: 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych: 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 

2007r. nr 42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym konto nr  

39 8731 0001 0000 0185 2000 0006. 

4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału  razem z 

ofertą w osobnej kopercie. 

5. Polisa, poręczenie , gwarancja lub inny dokument stanowiący formie wadium winny zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 

wadium zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/ po-

ręczyciela.  

6. Niewniesienie wadium:  

1) do upływu terminu składania ofert; 

2) na przedłużony okres związania ofertą; 

3) przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku roz-

strzygnięcia odwołania, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

skutkować będzie wykluczeniem z udziału w postepowaniu. 

7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.  

 

§ 9. Termin związania ofertą (art. 36 ust.1 pkt 9) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.  
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert  (art. 36 ust.1 pkt 10) 

1. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na s.i.w.z. , którą należy odczytywać z ewentualnymi modyfi-

kacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokumen-

ty o których mowa w § 5 i 6 siwz.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki 

formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty: 

1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas 

oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 

2) zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 

na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodo-

wym, wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi być złożony 

zamawiającemu na oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert: w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych za-

mawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 2 Pzp; 

3) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 

musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy 

czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie 

numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w 

inny sposób); 

4) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania 

oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych (wykonaw-

ca może nie podpisać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki są trwale zszyte lub scalone 

w inny sposób); 

5) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby uprawnioną do podpisa-

nia oferty; 

6) oferent może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

cena; 

7)  zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisujące-

go, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to 

musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można od-

czytać imię i nazwisko podpisującego; 

8) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wy-

konawcę. 

9) Opakowanie oferty: 

Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych opakowaniach uniemożliwia-

jącym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania 

ofert.  

Należy stosować opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.  

 

9.1. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona 

napisem 
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„Oferta - Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 31.07.2014r.  

 

9.2. Opakowanie wewnętrzne powinno stanowić zaklejone, nienaruszone opakowanie z napisem:  

„Oferta - Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” 

wraz z nazwą i dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy  

 

Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy 

przygotować w sposób określony w ppkt. 9.1 i 9.2 oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu 

zaadresowanym w następujący sposób:  

Urząd Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny 

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

„Oferta - Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” 

DOSTARCZYĆ do sekretariatu Urzędu Miasta , do dnia 31.07.2014r. , do godziny 10.00  

  

Oferty zamienne oraz wycofanie ofert  

1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust.1 pkt 9, do-

datkowo oznaczonym słowem ,,ZMIANA". 

2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpo-

wiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 1 pkt  9, dodatkowo ozna-

czonym napisem ,,WYCOFANIE".  

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt 11) 

1. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat  Urzędu Miasta ul. Senatorska 5, 24-120 Kazi-

mierz Dolny  do godz. 10.00 dnia  31.07.2014r.  

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: pokój z-cy burmistrza , Urzędu Miasta ul. Senatorska 5, 24-

120 Kazimierz Dolny  o godz. 10.30 dnia  31.07.2014r.  

  

Informacje o trybie otwarcia  

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.(art. 

86 ust. 2 Pzp ) 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. ( art. 86 ust.3 Pzp.) 

3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy, adresy wykonawców, ceny ofert  (art. 86 ust. 4  

Pzp). 

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwra-

ca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania ( art.84 ust.2 Pzp).  

 

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust.1 pkt 12) 

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto tj. cena netto obliczona w sposób określony w § 12 

siwz i powiększoną o podatek VAT wyliczony według obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Podstawą obliczenia ceny, jest dokumentacja projektowa o której mowa w §3 wzoru umowy 

i opisie przedmiotu umowy. Wykonawca oblicza cenę ofertową (z VAT) jako sumę kwot 

wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego, którą wpisuje w formularz oferty: 

2.1. cena kosztorysowa obejmuje roboty na podstawie przedmiaru robót : „zabezpieczenie 

skarpy” i „remont ogrodzenia” , które stanowią zestawienie planowanych prac na podstawie 

dokumentacji projektowej i wynik ten wpisuje się cyfrowo i słownie do formularza oferty dla 

robót objętych wynagrodzeniem kosztorysowych.   

2.2. cena ryczałtowa obejmuje pozostały zakres robót budowlanych na podstawie pozostałej 
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części dokumentacji projektowej. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opraco-

wany przez Wykonawcę. Przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego i przekazany 

Wykonawcy stanowi jedynie podstawę informacyjną. W przypadku nie uwzględnienia w 

przedmiarze robót opracowanych przez Wykonawcę, wszystkich robót i innych wydatków 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych we wzorze 

ogólnych warunków umowy i wynikających z dokumentacji projektowej i STWiOR, powsta-

łe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem ceny ryczałto-

wej.  

3. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy uproszczony lub szczegółowy na podsta-

wie którego uzupełni koszty za poszczególne elementy robót wykazane w harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i załączy wypełniony harmonogram do oferty, który stanowić będzie 

załącznik do umowy. 

4. Wynagrodzenie kosztorysowe stanowić będzie zestawienie przewidywanych kosztów. Cena 

kosztorysowa wynikająca z ceny oferty będzie ceną orientacyjną i będzie obejmować zesta-

wienie przewidywanych kosztów wynikających z planowanych prac - przedmiarów robót. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty na pod-

stawie obmiaru robót wynikających z książki obmiarów. Kosztorys powykonawczy sporzą-

dzony będzie na podstawie obmiarów robót wynikających z książki obmiarów i cen jednost-

kowych robót wynikających z oferty Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe za pozostały zakres robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia obejmować kompleksowe wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacja projek-

tową określoną w siwz:   

1) cena za wykonanie budowy szkoły winna obejmować wszystkie niezbędne roboty bu-

dowlane i montażowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak 

też uwzględniać przewidywane koszty usunięcia usterek, zakupu materiałów, urządzeń, 

wyposażenia, obsługi geodezyjnej,  

2) w przypadku nie uwzględnienia w kosztorysie ofertowym opracowanych przez Wyko-

nawcę, wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

umowy na warunkach określonych we wzorze ogólnych warunków umowy i wynikają-

cych z dokumentów § 3. siwz, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i 

nie skutkują zwiększeniem ceny, o której mowa w Ofercie (załącznik nr 1 do oferty).  

6. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysach ofer-

towych jest ostateczna  i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie ro-

bót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

umowy. Cena ta powinna obejmować całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki ele-

mentu, a w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią; 

b) wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca zakupu do sta-

nowiska roboczego); 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania między stanowi-

skami pracy, montażu i demontażu;  

d) koszty pośrednie obejmujące: pracę personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki gospodarczej, 

koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności 

za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy do-

tyczące wykonanych robót, koszty korzystania z rozwiązań opatentowanych, obsługi geodezyjnej; 

e) inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, rusztowań, pomo-

stów; 

f) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji oraz w okresie rękojmi. 

g)  ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.  

7. Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany uwzględnić w kalkulacji ceny: 

a) ubezpieczenie budowy, 

b) po zakończeniu robót - uporządkowaniem obiektu wewnątrz i uporządkowanie terenu, 



Strona 28 z 95 

c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów zgodnie z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

d) jako gwarant ( przez uprawnione serwisy) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych za-

montowanych urządzeń w okresie gwarancji.  

8. Zakłada się, że wykonawca uwzględni również inne warunki realizacji robót rozpoznane we 

własnym zakresie. 

9. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w załączonych dokumentach i 

opracowanych przedmiarach robót, materiałach, wykonawca niezwłocznie o tym fakcie po-

wiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz 

uszkodzenie dróg w czasie trwania robót i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym sta-

raniem i na własny koszt. Na terenie Kazimierza Dolnego obowiązuje zakaz poruszania się 

pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wjazd pojazdów o większej masie wymaga 

zgody zarządcy drogi. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody na poruszanie 

się samochodami po drogach gminnych i powiatowych.  

11. Jeżeli w siwz przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Za-

mawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastoso-

wanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach 

nie gorszych niż wskazane.   

12. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 

54 poz. 535 z późn. zm.). 

13. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.  

 

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust.1 pkt 13) 

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę za przedmiot zamówienia (100 

pkt).  

2. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za  ca-

łość zamówienia (porównywana będzie cena brutto).  

Pozostali Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru: 
cena najtańszej oferty 

--------------------------      x 100 pkt = ………………… 

cena badanej oferty 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze 

oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma najwię-

cej punktów w zbiorze ofert badanych. 

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatko-

wego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie doty-

czącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 94 

ust. 1 i 1a, art. 147 ust. 1 Pzp) 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
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1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wy-

boru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i ad-

resy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną  ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert  i łączną punktacji;  

2) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie do-

stępnym w swojej siedzibie. 

3.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

§ 15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art.36 ust.1pkt 15) 

1) Zamawiający żąda wniesienia skutecznie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy nie później niż w dniu zawarcia 

umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastę-

pujących formach: 

 1) pieniądzu; 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 3) gwarancjach bankowych; 

 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach  poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Pań-

stwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zasta-

wie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowa-

nym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odset-

kami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-

mniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umo-

wy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
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zamawiający wymaga od wykonawcy, albo zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach (art. 36 ust.1 pkt 16) 

1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia pu-

blicznego zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenie  rozliczeń w walutach obcych. Rozli-

czenia pomiędzy wykonawca a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

4. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze  zamówie-

nie publiczne, zawiera wzór ogólnych warunków umowy przedstawiony jest w dodatku nr 9 

do s.i.w.z.  

 

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępo-

wania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust.1 pkt 17) 

1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179-198g ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a 

także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp.  

2. Środkami ochrony prawnej są: 

     1)   odwołanie wnoszone do Prezesa Izby zgodnie z art. 180 Pzp. 

  Art. 180 ustawy Pzp brzmi: 

      „Art. 180.  

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiające-

go podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych lub zaniechania czynności, do 

której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego 

3.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, okre-

ślać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwoła-

nia. 

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bez-

piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego cer-

tyfikatu. 

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem termi-

nu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ”.  

2) skarga do sądu wnoszona w miejscu i terminach  zgodnie z art. 198b i 198c  ustawy Pzp;  

Art. 198b i 198c ustawy Pzp brzmią: 

     „Art. 198b. 

1.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania za-

mawiającego. 
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2.Skarge wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzecze-

nia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora publicznego jest równoczesne z jej wniesieniem. 

3.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwego sadowi 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

4.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Pre-

zes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowa-

nych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – 

Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

     Art.198c 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawie-

rać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianie orzeczenia w całości 

lub w części.” 

 

Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia 

 
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych (art. 36 ust. 2 pkt 1)  

 

§ 19 Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej(art. 36 ust. 2 pkt 2). 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie ta-

kich zamówień (art. 36 ust. 2 pkt 1). 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień uzupełnia-

jących.   

  

§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (art. 36 

ust. 2 pkt 4). 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

§22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiają-

cy dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (art. 36 ust. 2 pkt 5). 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie 

niezwłocznie potwierdzona pocztą zwrotną z dopiskiem „potwierdzam doręczenie”. Wykonawca 

lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty drogą elektroniczną na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania.  

 

§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia mię-

dzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych (art. 36 ust. 2 pkt 6). 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych pol-

skich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 

 

§ 24 Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt 7). 
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Nie dotyczy postępowania. 

 

§ 25 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot (art. 36 ust. 2 pkt 8). 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

§ 26. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

(art. 36 ust. 2 pkt 9).   

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowanie wymagań, dotyczących art. 

29 ust. 4 ustawy. 

 

§ 27. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 

ustawy Pzp (art.36 ust.2 pkt 10). 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

§ 28. W przypadku zamówień na roboty budowlane wymagania dotyczące umowy o pod-

wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający 

określa takie wymagania (art.36 ust.2 pkt 11 lit. a). 

Zamawiający określa wymagania dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, dostawy, usługi w rozdziale  VI – podwykonawcy we wzorze ogólnych 

warunków umowy – dodatek nr 9 do siwz.  

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 

2.) kwotę wynagrodzenia, która nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wyni-

kająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodne z harmonogramem robót Wyko-

nawcy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzia-

ny w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanej, do-

stawy lub usługi. 

5) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy z Zamawiającym. 

 

§ 29. W przypadku zamówień na roboty budowlane  informacje o umowach o podwyko-

nawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub 

przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiające-

mu, jeżeli zamawiający określa takie informacje (art.36 ust.2 pkt 11 lit. b). 

1. Zamawiający informuje, że Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamó-

wienia na roboty budowlane nie będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświad-

czoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której wartość 

jest równa lub mniejsza niż 50.000,00zł.  

2. Zamawiający nie wskazuje w siwz wymagań co do przedmiotu umów o podwykonawstwo na 

dostawy lub usługi, co do których istnieje obowiązek przedłożenia zamawiającemu kopii 

umowy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwy-
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konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50.000,00 zł, 

w  terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

 

§ 30. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 

143a ust. 3 ustawy Pzp (art.36 ust.2 pkt 12). 

Zamawiający określa procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 

w sprawie zamówienia na roboty budowlane w wysokości 3%.  

 

§ 31.  Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie, z uwzględnieniem przepisu 

zakazującego zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-

wie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp)  
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w dodatku nr 9 do s.i.w.z. – wzór ogólnych wa-

runków umowy . 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych w § 55 wzorze ogólnych warunków umowy – dodatek nr 9 do 

siwz.  

§ 32.  Informacja o poprawianiu omyłek (art. 87 Pzp)  

1. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

3. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, któ-

rego oferta została poprawiona.  

 

Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia 
§ 33. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę klu-

czowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 36a ust.2 pkt. 1). 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na 

roboty budowlane przez wykonawcę. 

 

§ 34. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (art. 36a 

ust.2 pkt. 2). 

Nie dotyczy postępowania. 

 

§ 35. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wy-

konanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1. (art. 36b ust. 1). 
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Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamie-

rza powierzyć podwykonawcy. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 powołuje się na zasoby 

podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, zamawiający żąda wskazania na-

zwy podwykonawców.  

 

§ 36. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania 

1. W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół 

postępowania. Oferta, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne doku-

menty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 

zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokona-

niu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

3. Oferty składane przez wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia w trakcie jawnej sesji 

otwarcia ofert. Nie ujawnia się informacji, zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wy-

konawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udo-

stępniane.  

4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych 

zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku; 

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i in-

formacji; 

3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiające-

go; 

4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu; 

5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy- urzędowania. 

5. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, fak-

sem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 

dokumentów będzie znacząco utrudnione, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 

wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2010 Nr 223, poz. 1458) oraz 

Kodeks cywilny.  

 

Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

§ 37. Wzór oferty – Załącznik nr 1 do oferty- dodatek nr 1 do s.i.w.z., 

§ 38. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Pzp- 

Załącznik nr 2 do oferty - dodatek nr 2 do s.i.w.z., 

§ 39. Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert – Załącznik nr 3 do oferty - dodatek nr 3 do s.i.w.z. 

§ 40. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 4 do 

oferty -  dodatek nr 4 do s.i.w.z.,  

§ 41. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają   

         wymagane uprawnienia – Załącznik nr 5 do oferty – dodatek nr 5 do s.i.w.z., 

§ 42. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -Załącznik 

nr 6 do oferty - dodatek nr 6 do s.i.w.z., 
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§ 43. Wzór informacji wykonawcy o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy – Załącznik nr 7 

do oferty - dodatek nr 7 do s.i.w.z., 

§ 44. Część zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom 

– Załącznik nr 8 do oferty – dodatek nr 8 do s.i.w.z., 

§ 45. Wzór ogólnych warunków umowy – dodatek nr 9 do s.i.w.z. , 

§ 46. Harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 9 do oferty 

§ 47. Dokumentacja projektowa  – dodatek nr 10 do s.i.w.z., 

 

Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 

w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one 

identyczne co do treści z wzorami określonymi przez Zamawiającego.  

  



Strona 36 z 95 

Rozdział 4:  
§ 37. Załącznik nr 1 do oferty 

Dodatek nr 1 do s.i.w.z. 

 

Nr sprawy IFE.271.3.2014  

 miejscowość, data  ....................................................  

 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 OFERTA 

Zamawiający: Gmina Kazimierz Dolny   

z siedzibą:       Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym  

                        ul. Senatorska nr 5,  24-120 Kazimierz Dolny, powiat puławski, woj. lubelskie 

Dane wykonawcy: 

Nazwa:  .............................................................................  

  .............................................................................  

Siedziba:  .............................................................................  

  .............................................................................  

Adres poczty elektronicznej:  .............................................................................  

Numer telefonu:  .............................................................................  

Numer faksu:  .............................................................................  

Numer REGON:  .............................................................................  

Numer NIP:  .............................................................................  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonym na: 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

składając niniejsza ofertę, oświadczamy, że  

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym ze wzorem ogólnych 

warunków umowy, jak też ze wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia 

świadczenia. Do dokumentów i opisu sposobu oceny spełniania warunków nie wnosimy żad-

nych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami,  w przy-

padku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zama-

wiającego. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za cenę: 

1.1. Wartość robót objęta wynagrodzeniem kosztorysowym: 

Cena netto ………….…. zł , podatek VAT ……………… 

      cena brutto:  ………..zł (słownie: ……………………………………………………….) 

1.2. Wartość robót objęta wynagrodzeniem ryczałtowym : 

Cena netto ………….…. zł , podatek VAT ……………… 

      cena brutto:  ………..zł (słownie: ……………………………………………………….) 

 

ŁĄCZNIE  CENA OFERTY WYNOSI ………….….. ZŁ BRUTTO 

Cena wynika z Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 9 do oferty. 

2. Oświadczamy, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy ….. % wynagrodze-

nia Wykonawcy i stanowi górną kwotę odpowiedzialności zamawiającego względem pod-

wykonawców. 

3. Oświadczamy, że ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym będą stałe i będą ob-

owiązywać przez okres obowiązywania umowy. 

4.  Oferujemy termin wykonania zamówienia do ……..2016 r. i oferujemy gwarancję jakości i 

rękojmi zgodnie z § 44. wzoru ogólnych warunków umowy.  
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5. Wadium w kwocie .......... PLN (słownie: .................................... złotych) zostało wniesione 

w dniu.......... w formie .................................... Dokument potwierdzający wniesienie wadium 

załączamy do oferty. 

6. Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są:  …………………………………… 
 tel. Kontaktowy, faks:  ...............................................................................................  

 zakres odpowiedzialności:  ........................................................................................  

7. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamó-

wienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania 

oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) 

jest:  stanowisko: ........................................................................................................   

imię i nazwisko:  ..........................................................  

tel./fax. :  ..........................................................  

8.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząco dnia upływu terminu 

składania ofert.  

9.  Integralną częścią oferty są:  
lp nazwa dokumentu lub oświadczenia  numer  

załącznika  

uwagi 

1 oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w  rt. 22 ust. 1 ustawy Pzp  załącznik  

nr _ 

 

2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wyko-

nania  

załącznik  
nr _  

 

3 Dowody potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

załącznik  
nr _ 

 

4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

załącznik  

nr _  
 

5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  załącznik  

nr _ 
 

6 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 

załącznik  

nr _ 
 

7 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

załącznik  

nr _ 
 

8 Części przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom  załącznik  

nr _  

 

9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie załącznik  

nr _  
 

10 aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
załącznik  

nr _ 

 

11 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

załącznik  

nr _ 

 

12 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu 

załącznik  
nr _ 

 

13 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, załącznik  

nr _ 

 

14 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, załącznik  
nr _ 

 

15 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy załącznik  

nr _ 

 

16 Informacja wykonawcy lub lista podmiotów  o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy załącznik  
nr _ 

 

17 Harmonogram rzeczowo-finansowy  załącznik  

nr _ 
 

18 Kosztorys ofertowy  załącznik  
nr _ 

 

19 Pełnomocnictwo do podpisania oferty załącznik  

nr _ 
 

Miejsce i data ………………………. 

 

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _    

 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  



Strona 38 z 95 

§ 38.  Załącznik nr 2 do oferty  

Dodatek nr 2 do siwz  

 

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty 

 

 (pieczęć Wykonawcy) miejscowość, data   

 

 

Oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy 
(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie publiczne określone w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 

późn. zm.) w zakresie: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Miejsce i data ………………….. 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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§ 39:  Załącznik 3 do oferty  

Dodatek nr 3 do  s.i.w.z. 
(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 
Oświadczamy, że posiadamy wymagane przez Zamawiającego wiedzę i doświadczenie tj. 

wykonaliśmy łącznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane wskazane w wykazie, co najmniej: 

a. jednego budynku* o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych,  przynajmniej w stanie surowym otwar-

tym, o kubaturze brutto min. 10000 m
3
 i powierzchni całkowitej min. 5000 m

2
 

b. jednej roboty budowlanej* polegającej na budowie, przebudowie, remoncie kotłowni gazowej o mocy min. 

500 kW, 

c. jednej roboty budowlanej* polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie instalacji wentylacji mechanicz-

nej w budynku brutto o kubaturze min. 10000m
3
 ,   

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważ-

niejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej 

umowy i odebrana przez Zamawiającego jako wykonana zgodna z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukoń-

czona. Zamawiający pod pojęciem budynku rozumie obiekt budowlany, który jest trwale związany w gruntem, wy-

dzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt budowlany należy 

rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  Przez powierzchnię całkowitą i kubaturę brut-

to należy rozumieć definicje zgodne z normy PN-ISO 9836.  

Uwaga: za najważniejsze roboty budowlane, o których mowa Zamawiający uważa wszystkie te roboty, o których 

mowa powyżej.  

Zgodnie z poniższym wykazem: 
Lp. Nazwa i siedziba 

zamawiającego tj. 
podmiotu z którym 

zawarto umowę 

(aktualne dane) 

Nazwa i 

miejsce 
wykonania 

zamówienia  

Opis przedmiotu za-

mówienia wraz z okre-
śleniem rodzaju robót 

budowlanych, które 

były wykonane  

Wartość brutto wykonanego zamó-

wienia ( roboty budowlanej) podana 
w walucie, w której zostało dokona-

ne rozliczenie pomiędzy wykonaw-

cą/ podmiotem a zamawiającym 

Termin/ 

data rozpo-
częcia 

Termin/ 

data zakoń-
czenia 

1.        

2.       

3.       

4.       
Uwaga  

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy doświadczeniu innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresu wiedzy i doświadczenia na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Do wykazu Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposobów należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Miejsce i data _ _ _ _ 
 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  

 
* niepotrzebne skreślić 
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§ 40: Załącznik 4 do oferty 

Dodatek nr 4 do s.i.w.z. 

 

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty 
 (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB, 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
a) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą co najmniej 5 letnie doświad-

czenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy wykonywaniu zamówień polegających na budowie, roz-

budowie budynków o wartości robót co najmniej 15.000.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie 

Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z 

różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i po-

siadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu 

zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami, w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

b) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy wykonywaniu 

zamówień polegających na budowie, rozbudowie budynków o wartości robót co najmniej 15.000.000 netto w ra-

mach jednego kontraktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; do-

puszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia 

musi być okresem kalendarzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do 

kierowania robotami, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze 

zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest wpisana na listę wła-

ściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

c) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych (wodociągowych, kanalizacji 

sanitarnej, gazowych, wentylacyjnych), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub 

kierowaniu robotami  sanitarnymi w zakresie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych i/lub gazowych i/lub 

wentylacyjnych o wartości robót co najmniej 500.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie Wyko-

nawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych 

okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i posiadania 

uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu zamó-

wienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 

poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest wpisana 

na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

d) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych (elektroenergetycznych, 

oświetleniowych), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami  

elektroenergetycznymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o wartości robót co najmniej 

500.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do 

miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat 

doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funk-

cji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności instalacji w zakresie sieci, in-

stalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lu-

tego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcze-

śniej obowiązujących przepisów i jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

e) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą co naj-

mniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami  elektroenergetycznymi w zakresie sieci 
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telekomunikacyjnych o wartości robót co najmniej 100.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie 

Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z 

różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i po-

siadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu 

zamówienia w specjalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepi-

sów i jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego,  

f) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami  drogowymi w zakresie robót drogowych o wartości ro-

bót co najmniej 300.000 netto w ramach jednego kontraktu (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: 

miesiąc, rok – do miesiąc, rok; dopuszcza się sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, na-

tomiast okres 2 lat doświadczenia musi być okresem kalendarzowym) i posiadania uprawnień do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w specjalności drogowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm. ) lub odpowied-

nich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest wpisany na listę właściwej Izby Samo-

rządu Zawodowego,  

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-

stwach członkowskich Unii Europejskiej  

 

Zgodnie z poniższym wykazem:  

Lp Imię i nazwisko 
Zakres uprawnienia 

( nr uprawnień oraz 

specjalność) 

Zakres czynności, które 
będą wykonywane przez 

osoby wskazane w kol. 2 

Podanie podstawy do dysponowania 

osobami wskazanymi w kol. 2 /umowa o 

pracę, umowa zlecenie itp./ 

Doświadczenie od miesiąc, 

rok – do miesiąc, rok 

a)      

b)      

c)      

d)      

e)      

f)      
 

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w. warunek musi spełnić co 

najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.  

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmio-

tów, do Oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie ( oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

 

 

Miejsce i data _ _ _ _ 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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§ 41:  Załącznik nr 5 do oferty  

Dodatek nr 5 do s.i.w.z. 

  

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 miejscowość, data  ....................................................  

 

Oświadczenie 
że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia 
 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wyma-

gane przez Zamawiającego uprawnienia, określone w § 5 specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia.  

 

 

 

Miejsce i data ………………….. 
 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
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§ 42:  Załącznik nr 6 do oferty  

Dodatek nr 6 do siwz 

 Załącznik nr_ _ _ _ do oferty 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) miejscowość, data  ....................................................  

 

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) / inny podmiot* )  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego/ zamierzając wziąć udział w realizacji zamówienia na: 

 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 

Przedkładamy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

  

 

 

 

Miejsce i data ………………….. 
 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  
 

 

 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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§ 43:  Załącznik nr 7 do oferty  

Dodatek nr 7 do siwz 

  

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) miejscowość, data  ....................................................  

 

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt 5 
 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) / inny podmiot* )  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego/ zamierzając wziąć udział w realizacji zamówienia na: 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 

Informujemy, że nie należymy/ należymy*  do grupy kapitałowej. 

 

W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej.  

 
art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. 

zm.) brzmi: 

„należąc do tej samej grupy kapitałowe, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 

 

 

Miejsce i data ………………….. 
 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  

 
 

 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić  
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§ 44: Załącznik nr 8 do oferty  

Dodatek nr 8 do siwz 

  

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 miejscowość, data  ....................................................  

 

CZEŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , 

KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA  POWIERZYĆ  DO WYKONANIA 

PODWYKONAWCOM 
 

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy 
(firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

 

Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia niżej wymieniona jego cześć zo-

stanie wykonana przy udziale podwykonawców.  

W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowa-

niu, o których mowa w art. 22 ust. 1 powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, zamawiający żąda wskazania nazwy wykonawcy.  

 

Lp. Części przedmiotu zamówienia,  

który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom* 

1.   

2.  

* Uwaga. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców,  na przedmiotowym załączniku należy 

złoży oświadczenia o treści: „ zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców” 

 
Dotyczy realizacji zamówienia: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego za-

soby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca będzie zobowiązany wykazać zamawiające-

mu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejsce i data ………………….. 
 

 

________________________________  _________________________________ 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)  

 



Strona 46 z 95 

§ 45. Wzór ogólnych warunków umowy – dodatek nr 9 do s.i.w.z. , 

 UMOWA 
Wzór ogólnych warunków umowy 

 

Umowa zawarta w dniu …….. w Kazimierzu Dolnym pomiędzy: 
 

Gminą Kazimierz Dolny z siedzibą: Urząd Miasta ul. Senatorska 5,24-120 Kazimierz Dolny 

w imieniu której działa: 

Burmistrz  –   

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym”    

a 

………………. 
reprezentowanym przez: 

………….. 

zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą” 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nie-

ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U z 2013 poz. 907 z późn. zm), została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1. Słowniczek 

Użyte w treści Umowy pojęcia i określenia oznaczają: 

1) „Zamawiający” – Gmina Kazimierz Dolny, 

2) „Zadanie” –inwestycyjna mająca na celu budowę szkoły w Kazimierzu Dolnym, 

3) „Instytucja Pośrednicząca” – instytucja współfinansująca Inwestycję - Wojewoda Lubelski,  

4) „Umowa” – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażone na piśmie 

o wykonanie określonej w jej treści robót budowlanych, usług i dostaw w ustalonym terminie 

i za uzgodnionym wynagrodzeniem, 

5) „Dokumentacja projektowa” – zbiór opracowań w celu realizacji zadania,  

6) „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę w wyniku wyboru oferty, 

7) „Umowa o podwykonawstwo” – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym , której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zadania, zawarta za 

zgodą zamawiającego miedzy wykonawcą a innym podmiotem ( podwykonawcą) , a także za 

zgodą zamawiającego między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dal-

szymi podwykonawcami.   

8) „Oferta” – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie na wyko-

nanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym”, 

9) „Cena umowna” – kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

10) „Koordynator zadania” – osoba powołana przez Zamawiającego do reprezentowania jego 

interesów w toku realizacji Umowy oraz zarządzania i monitorowania realizacji zadania, 

11) „Inspektor Nadzoru” – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

i kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektami, specyfikacjami techniczny-

mi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy, 

12) „Roboty budowlane” – zespół czynności wymienionych w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) podejmowanych przez Wy-

konawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy, 
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13) „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  

14) „Wada”, „Usterka” – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie 

z projektem, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami Umowy, 

15) „Zmiana” – każde odstępstwo w wykonywaniu robót budowlanych, 

16) „Roboty tymczasowe” – roboty lub urządzenia wykonane lub zbudowane oraz usunięte przez 

Wykonawcę, które są niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

17) „Odbiór częściowy” – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagro-

dzenia za wykonaną część robót, dla której przewidziany został odrębny termin zakończenia 

i odbioru, 

18) „Odbiór końcowy” – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

oraz oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z postanowieniami Umowy.  

 

§ 2. Zakres Umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pole-

gającego na wykonaniu budowy Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym: szkoły pod-

stawowej i gimnazjum z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami do sieci uzbrojenia terenu 

i układem drogowym w Kazimierzu Dolnym ul. Szkolna 1 zgodnie z: 

1) Projektem budowlanym, 

2) Projektem wykonawczym, 

3) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

4) Przedmiarem robót, 

5) Ofertą Wykonawcy z dnia …….  

 

§ 3. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zadania została wykonana na podstawie zwycięskiej koncepcji w 

konkursie architektonicznym i składa się z: 

1. Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, obejmu-

jącego:  

a)  projekt zagospodarowania terenu 

b) projekt architektoniczno-budowlany, 

c) projekty branżowe - budowlane, 

d) zbiór odpisów lub kopii uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczegółowym zawarty w dokumentacji, 

e) projekt remontu ogrodzenia, 

f) projekt przeniesienia kapliczni zabytkowej, 

g) projekt przebudowy odcinka sieci telefonicznej w ulicy Szkolnej, 

2. Projektów wykonawczych, zawierających uszczegółowienie rysunków i opisów w zakresie: 

a) projekt wykonawczy architektury, 

b) projekt wykonawczy konstrukcji, 

c) projekty wykonawcze instalacji wod.-kan., c.o., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, 

elektrycznej, teletechnicznej, słaboprądowych, okablowania strukturalnego, alarmo-

wej,  

d) projekty wykonawcze przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, c.o., elek-

trycznej i telefonicznej w zakresie wymaganym do realizacji, 

e) projekt wykonawczy zieleni i form architektonicznych, 

f) projekt oświetlenia, monitoringu i remontu ogrodzenia terenu, 

g) projekt ogólny wnętrz i podstawowego wyposażenia obiektu,  

h) projekt technologiczny dla zaplecza gastronomicznego,  

i) projekt przeniesienia kapliczki zabytkowej, 

j) projekt przebudowy odcinka sieci telefonicznej w ulicy Szkolnej, 
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3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

4. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dostosowaną do specyfiki projek-

towanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Przedmiarami robót.  

 

§ 4. Zakres robót budowlanych  

W ramach robót budowlanych Wykonawca: 

1) wykona roboty budowlane w zakresie budowy szkoły w Kazimierzu Dolnym na podsta-

wie dokumentacji projektowej, 

2) dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót,  

3) dostarczy, zamontuje, rozstawi urządzenia i wyposażenie obiektu, 

4) dokona rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń, w tym odbiorów przez 

Urząd Dozoru Technicznego, przygotuje instrukcję obsługi, instrukcje stanowiskowe je-

żeli jest to wymagane, 

5) wyposaży obiekt w instrukcje, oznakowanie, sprzęt przeciw pożarowy wymagane przepi-

sami szczególnymi, 

6) przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym do uzyskania wymaga-

nych opinii  w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlane-

go – zadania, 

7) będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych zadania, 

8) przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe. 
 

 

§ 5. Zakres rzeczowy zamówienia 

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie obiektu budowlanego w 

całości spełniającego funkcję techniczną i użytkową. 

2. Pełny zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera 

dokumentacja projektowa. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami 

zawartymi w ofercie. 

4. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów nowych. Wszystkie wbudowane, 

dostarczone urządzenia, armatura i osprzęt muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy 

lub roku poprzedzającego zabudowę na placu budowy u Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ II – TERMINY 

 

§ 6. Terminy realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie – do dnia 31.12.2016 roku. 

2. Zamówienie wykonane zostanie w dwóch etapach, obejmujących następujący zakres : 

1) ETAP I – zakończenie robót budowanych na podstawie dokumentacji projektowej do 

dnia 30.10.2016r., to jest zakres § 4 pkt 1),2),3),4). 

2) ETAP II - wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania w celu uzyskania  pozwole-

nia na użytkowanie  – do dnia 10.12.2016r., to jest zakres § 4 pkt 5),6).  

3. Niezależnie od terminów określonych w ust. 2: 

1) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych powinno nastąpić w terminie umożliwiającym 

zachowanie zgodności z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do umowy, 

2) próbne uruchomienie urządzeń powinno nastąpić w terminie do dnia 15.10.2016r.,  
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4. Zmiana zakresu i terminów realizacji zamówienia, w części finansowanej z dotacji może być 

dokonana jedynie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej – za 

pośrednictwem Zamawiającego. 

5. Za termin zakończenia wykonania zadania uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę – 

wpisem do dziennika budowy – osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, potwierdzo-

nej przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. 

 

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót wchodzących w skład zadania określa 

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawcę na podstawie kosztory-

su ofertowego ( w podziale na lata ) . 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik 1 do Umowy. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy – 

uszczegółowiony Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawie-

rający elementy robót podlegające przejściowemu fakturowania w podziale na: lata, kwartały 

i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców. 

4. Do harmonogramu zostanie załączony wykaz jego elementów z określeniem pozycji koszto-

rysu ofertowego, które składają się na wartość danego elementu. Harmonogram ten podlega 

pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram rzeczowo-finansowy 

w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi 

robotami. 

6. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do akceptacji 

Koordynatorowi zadania. 

7. Bez zgody Koordynatora zadania nie wolno dokonywać istotnych zmian w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

8. Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca mogą od siebie zażądać uczestnictwa w  na-

radach koordynacyjnych. Narady mogą dotyczyć omówienia robót pozostałych do wykona-

nia lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. 

 

§ 8. Przedłużenie terminu wykonania elementów Umowy 

1. Wykonawca może wnosić o przedłużenie terminu wykonania etapów zamówienia i odpo-

wiednio terminów wykonania poszczególnych elementów robót, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 

Umowy, jeżeli ma opóźnienia lub może być opóźniony w wykonaniu robót z powodu: 

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć, a mają one istotny wpływ na termi-

nową realizację robót, 

2) niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z Umowy, 

3) przerwania lub zawieszenia robót z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 

4) poleceń wydawanych przez Koordynatora zadania mających wpływ na termin wykona-

nia, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy, 

5) działania siły wyższej, 

6) innych przyczyn wymienionych w § 55 umowy. 

2. Wniosek o przedłużenie terminu wykonania elementów zadania i odpowiednio terminów 

wykonania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powinien złożyć pisemnie (wraz z 

uzasadnieniem) przed upływem danego terminu. 

 

ROZDZIAŁ III – PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

§ 9. Koordynator zadania 



Strona 50 z 95 

1. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Koordynatora Projektu, który re-

prezentuje jego interesy w toku realizacji zamówienia oraz uprawniony jest do zarządzania 

i monitorowania przebiegu realizacji Projektu.  

2. Koordynatorem zadania jest  ..........................................  

3. Jeżeli warunki Umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynator zadania nie ma prawa 

zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej Umowie. 

4. Za zgodą Zamawiającego, Koordynator zadania może powierzyć wykonywanie niektórych 

swoich zadań Zastępcy (Zastępca Koordynatora) na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, 

pozostając nadal osobą odpowiedzialną za należyte wykonanie obowiązków określonych w 

Umowie. 

5. O ustanowieniu pełnomocnika (Zastępcy Koordynatora) lub jego odwołaniu Koordynator 

zadania zawiadamia Wykonawcę. 

 

§ 10. Uprawnienia Koordynatora zadania 

1. W toku realizacji zamówienia instrukcje i polecenia wydawane przez Koordynatora zadania 

przekazywane są Wykonawcy na piśmie lub ustnie. 

2. Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorowi zadania swobodny dostęp do miejsc wyko-

nywania robót i dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji robót, 

używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów. 

3. Wykonawca powinien przedkładać Koordynatorowi informację dotyczące zakresu części ro-

bót, dostaw, usług realizowanych przy udziale podwykonawców.  

4. Zakres informacji dotyczący podwykonawcy powinień zawierać niezbędne dane dotyczące 

nazwy podmiotu przebywającego na terenie realizacji zadania i zakresu robót, dostaw, usług 

realizowanych przy udziale podwykonawcy.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny być aktualizowane zgodnie ze zgłoszonymi i 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego podwykonawcami i ich dalszymi podwykonawca-

mi.  
 

§ 11. Obowiązki Koordynatora zadania  

1. Koordynator zadania obowiązany jest do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wyni-

kających z umowy i do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach. 

2. Do obowiązków Koordynatora zadania należy w szczególności: 

1) kontrola realizacji robót budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

3) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania po-

szczególnych etapów zamówienia i terminów wykonania poszczególnych elementów ro-

bót - w porozumieniu z Instytucją Pośrednicząca, 

4) organizowanie odbiorów poszczególnych etapów/elementów robót i odbioru końcowego 

zadania, 

5) zatwierdzanie protokołów odbioru poszczególnych elementów robót wchodzących w 

skład zamówienia, stanowiących podstawę do wystawiania faktur, 

6) potwierdzanie zakresu robót realizowanych przy udziale podwykonawców, 

7) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym zadania , w tym kontroli organów 

uprawnionych,  

8) uzgadnianie z Wykonawcą i Inspektorami Nadzoru sposobu oraz terminu usunięcia wad 

i usterek ujawnionych w toku realizacji i odbioru robót, 

9) sporządzanie na wniosek zamawiającego sprawozdań z realizacji zamówienia.  

10) akceptowanie faktur częściowych i końcowej, 
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11) potwierdzania wykazów zobowiązań wykonawcy, w stosunku do podwykonawców któ-

rych wierzytelności są częścią składową faktur, w zakresie realizowanych robót budow-

lanych, dostaw, usług przez zaakceptowanych podwykonawców.  

 

§ 12. Inspektor Nadzoru 

1. Niezależnie od Koordynatora Projektu, Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru jako 

reprezentantów Zamawiającego na budowie w osobach: 

1) ………………………………………… zam. …………………………………………….. 

- Upr. Bud. Nr ……………………. (roboty konstrukcyjno-budowlane), 

2) ………………………………………… zam. …………………………….………………. 

- Upr. Bud. Nr ……………………. (roboty elektryczne). 

3) ………………………………………… zam. …………………………….………………. 

- Upr. Bud. Nr ……………………. (roboty sanitarne). 

4) ………………………………………… zam. …………………………….………………. 

- Upr. Bud. Nr ……………………. (roboty drogowe). 

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy związanych z jakością i ilo-

ścią robót poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Umową, dokumentacja projektową i przepisami prawa budowlanego. 

3. Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej, 

2) zatwierdzanie do wbudowanie materiału, wyrobu, urządzenia przedłożonych przez wy-

konawcę we wniosku o akceptację wyrobu, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

przewodów kominowych i wentylacyjnych,  

6) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym w kontroli orga-

nów uprawnionych,  

7) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych elementów robót i 

obiektu budowlanego oraz przekazywanie ich do użytkowania, 

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Za-

mawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

9) wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  

 

§ 13. Kierownicy Budowy 

1. Wykonawca ustanawia: 

1.1. Kierownika Budowy w osobie ……………..zam. …. - Upr. Bud…….. 

1.2. Kierownika robót branży elektrycznej w osobie ………… zam…..- Upr. Bud……. 

1.3. Kierownika robót branży sanitarnej w osobie ……… zam. ….- Upr. Bud. ……….. 

1.4. Kierownika robót branży drogowej w osobie …………….zam. ….- Upr. Bud……. 

2. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, a w szczególności: 

1) składa oświadczenie o podjęciu obowiązków przed rozpoczęciem robót będących przed-

miotem Umowy, 
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2) przed rozpoczęciem robót sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowa-

dzenia robót, w tym jednoczesne prowadzenie robót budowlanych, 

3) zawiadamia Zamawiającego na piśmie o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych robót, 

4) zapewnia zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z pozwoleniem na bu-

dowę i projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami BHP, 

5) zapewnia obsługę geodezyjną zadania,  

6) prowadzi pełną dokumentację budowy, 

7) koordynuje zadania zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

8) zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych, 

a w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia wstrzymuje roboty oraz 

bezzwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego, 

10) przedkłada Inspektorom wnioski o  zatwierdzanie do wbudowanie materiału, wyrobu, 

urządzeń, 

11) zgłasza Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakry-

ciu bądź zanikające oraz zapewnia dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w 

dokumentacji projektowej prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewo-

dów wentylacyjnych przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

12) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ule-

gających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poin-

formował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wyko-

nać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu po-

przedniego); 

13) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

14) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach i rozruchu urządzeń, 

15) pisemnie informuje Zamawiającego (Koordynatora zadania, Inspektorów Nadzoru) o 

terminach odbiorów częściowych; 

16) uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania , w tym kontroli organów 

uprawnionych,  

17) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

18) Informuje inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamien-

nych w terminie dni 3 od daty stwierdzenia konieczności wykonania. W przypadku robót 

dodatkowych wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Zamawiającego,  

19) wykonuje dokumentację fotograficzną w trakcie realizacji zadania, udokumentuje postęp 

prac. 

3. Zmiana Kierownika Budowy wskazanego w Umowie możliwa jest za zgodą Zamawiającego, 

po przedstawieniu dokumentów wymaganych na etapie prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zatwierdzi zmianę Kierownika Budowy tylko wówczas, jeżeli jego kwalifika-

cje i doświadczenie będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warun-

ków Zamówienia. 

5. Kierownik Budowy i kierownicy robót branżowych współpracują na terenie budowy 

z Koordynatorem zadania i Inspektorami Nadzoru. 

 

ROZDZIAŁ IV – ZAMAWIAJĄCY 

 

§ 14. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) przekazanie Wykonawcy dokumentów opisanych w § 3 Umowy - w terminie uzgodnio-

nym po podpisaniu niniejszej umowy, 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy – w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym,  

3) zapłata za wykonane i odebrane elementy robót wchodzących w skład zadania, 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi przy udziale Kierownika Budowy po dostarczeniu przez 

Kierownika budowy dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. 1 i 2 – w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Jeżeli przekazanie terenu budowy nie będzie możliwe w całości, Zamawiający zobowiązany 

jest przekazywać teren budowy sukcesywnie w terminach umożliwiających planowane - 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym - rozpoczęcie poszczególnych robót. 

4. Zamawiający – przy przekazaniu placu budowy - wskaże (na czas realizacji inwestycji) miej-

sce poboru wody i energii elektrycznej.  

5. Koszty poboru i opomiarowania wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy obciążają 

Wykonawcę. Należności z tego tytułu Wykonawca regulować będzie na podstawie faktur 

wystawionych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający odpłatnie udostępni Wykonawcy część nieruchomości działki nr 1221  na za-

gospodarowanie placu budowy, w tym istniejący na działce budynek gospodarczy.   

 

ROZDZIAŁ V – WYKONAWCA 

 

§ 15. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca pełni rolę generalnego wykonawcy całego zadania inwestycyjnego oraz koor-

dynuje czynności pomiędzy wszystkimi podwykonawcami i ponosi pełną odpowiedzialność 

za zadanie do czasu jego końcowego odbioru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) wykonanie zadania z najwyższą starannością, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego, 

oraz aktami powiązanymi w tym ustawą z dnia 23 lipca 2003r o Ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 ze zm.), obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym 

Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac kon-

serwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań ar-

chitektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987). Roboty budowlane muszą być wykonywane 

przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, 

normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także 

z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zadania, wpisanymi do dzien-

nika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa budowy oraz specjalistycznego nadzoru nad 

montażem urządzeń i rozruchem, 

3) zapewnienie geologa z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie nadzoru nad pracami zwią-

zanymi z zabezpieczeniem skarpy i fundamentami, 

4) zapewnienie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia badań archeologicznych 

w formie nadzoru nad robotami ziemnymi, 

5) zapewnienie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i realizacji prac konserwator-

skich przy przeniesieniu zabytkowej kapliczki i remoncie muru z elementami upamiętnienia 

cmentarza żydowskiego,  

6) zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalają-

cymi na prawidłowe i terminowe wykonanie zadania, 
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7) realizacja instrukcji i poleceń wydawanych przez Inspektorów Nadzoru, 

8) realizacja instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora zadania, 

9) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 

10) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania za-

dania, 

11) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawo-

wych, 

12) pisemne informowanie Zamawiającego (Koordynatora zadania lub/i Inspektorów Nadzoru) o 

terminach prób i odbiorów częściowych, 

13) pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ule-

gających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinfor-

mował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

14) pisemne informowanie Zamawiającego (Koordynatora zadania lub/i Inspektora Nadzoru) 

o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwier-

dzenia konieczności ich wykonania, 

15) w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem - organizacji 

ruchu na okres wykonywania robót związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ru-

chu oraz jej likwidacją, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłowa eksploatacja dróg do-

jazdowych do budowy i mostu oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych 

projektów, 

16) dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenie dróg i 

mostów w czasie trwania robót i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i 

na własny koszt, 

17) zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego 

się na terenie robót mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również 

przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosze-

nia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku 

prowadzenia robót, 

18) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykona-

niu (m.in. wytyczenia, inwentaryzacja), 

19) zorganizowanie podstawowego zaplecza budowy oraz wykonanie wszelkich przyłączy do 

celów budowy oraz ponoszenia kosztów związanych z ogrodzeniem placu budowy, kosztów 

wykonania tymczasowych dróg dojazdowych, kosztów związanych z ewentualną potrzebą 

pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, kosztów związanych z 

zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, poborem wody i energii elektrycznej oraz od-

prowadzeniem ścieków, 

20) wykonanie zadania z materiałów, urządzeń, wyrobów budowlanych dopuszczanych do obro-

tu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie  

dokumentacji projektowej,  

21) przedkładanie Zamawiającemu wniosku o akceptacje wyrobu oraz dokumentów stwierdzają-

cych dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez niego In-

spektorzy Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji zadania zrezygnować z uży-

tych materiałów (ze względów konstrukcyjnych, technologicznych, bądź w wyniku przepro-

wadzonych badań archeologicznych), jeżeli nie będą one zgodne z wymogami określonymi 

w przepisach prawa, a także z tych części robót. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej 

niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, 
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22) w przypadku wbudowania materiału lub zamontowania urządzeń niezgodnie z dokumentacja 

projektową, bez akceptacji wyrobu przez Inspektora, wykonawca własnym staraniem i na 

swój koszt rozbierze i usunie wyrób poza teren budowy,    

23) stosowanie w czasie  realizacji zadania wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowi-

ska. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów do-

tyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę, 

24) pozyskanie- własnym staraniem- składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi i przekazanie Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wy-

nagrodzenia za wykonanie zadania, 

25) usuwanie na bieżąco powstałych w czasie prowadzenia robót odpadów technologicznych i 

dokonywanie ich likwidacji we własnym zakresie, 

26) zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

27) utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu robót w stanie bez przeszkód komunikacyj-

nych ( w tym ulicy Lubelskiej ), usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i 

śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót będą wywiezione przez Wykonawcę. Wyko-

nawca musi przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające: przyjęcie odpadów przez 

składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

28) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-

blicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez 

Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi 

lub odtworzy uszkodzoną własność, 

29) ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru 

końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania robót w należytym stanie i 

podjęcie wszelkich środków zapobiegających, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 

biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie, 

30) uporządkowanie budynku oraz terenu niezbędnego do zrealizowania zadania na dzień odbio-

ru końcowego, 

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

32) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i 

sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, w tym UDT, dziennika budowy, zaświad-

czeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw 

kontroli jakości itp., 

33) przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do przekaza-

nia powstałych środków trwałych do eksploatacji w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

zadania.  

 

§ 16. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich dzia-

łań i metod pracy na terenie budowy. 

2. Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wyko-

nywania robót dla swoich pracowników, podwykonawców oraz przedstawicieli Zamawiają-

cego i osób trzecich. 

3. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie ochronę mienia znajdującego się na terenie bu-

dowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpiecze-

nia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
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od wszelkich zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz strat w wysoko-

ści co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie zadania, na co najmniej okres od rozpo-

częcia robót, aż do czasu odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy kserokopię zawartej 

polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem” Zamawiającemu, naj-

później przed wprowadzeniem na teren budowy. 

 

§ 17. Zadania Wykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo zakazać dostępu na teren budowy każdej osobie, która nie jest zwią-

zana z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Koordynatora za-

dania lub innych przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom orga-

nów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepi-

sami. 

3. Wykonawca umożliwi Koordynatorowi zadania monitorowanie przebiegu realizacji robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonywanie kontroli przedstawicielom Instytucji 

Pośredniczącej lub podmiotom przez nią upoważnionym, w tym umożliwić wstęp na teren 

budowy i wgląd w dokumenty oraz udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją zadania.  

5. Wykonawca powinien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Koordynatora 

zadania. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Koordynatora zada-

nia, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. Do czasu pod-

jęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Koordynatora zadania jest zawieszone. 

 

§ 18. Materiały  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zdeponowania na swoim terenie materiałów, urządzeń 

i elementów konstrukcyjnych, zakupionych (lub wykonanych) przed przyjęciem terenu bu-

dowy od Zamawiającego. 

2. Koszty transportu materiałów, urządzeń i elementów konstrukcyjnych (potrzebnych do wy-

konania zamówienia) na miejsce montażu oraz koszty ich rozładunku pokrywa Wykonawca. 

3. Zdemontowane materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzysta-

nia, Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie. Pozostałe materiały nie mające war-

tości użytkowej, jako odpady technologiczne, będą stanowiły własność Wykonawcy.  

4. Wykonawca na własny koszt stopniowo usunie z terenu budowy gruz i inne materiały roz-

biórkowe, śmieci i odpady. 

 

ROZDZIAŁ VI – PODWYKONAWCY 

 

§ 19. Postanowienia ogólne  

1. Wykonawca może przy realizacji  zadania korzystać z podwykonawstwa w zakresie określo-

nym w ofercie wykonawcy w zakresie części:   a) ………………...  

2. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzo-

nych im robót. 

3. W przypadku realizacji zadania z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, które-

go przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szcze-

gólności postanowienia dotyczące: 

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

2) terminów realizacji, 

3) wynagrodzenia i terminów płatności, 

4) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy z Zamawiają-

cym. 
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4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy suma wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy 

.. % wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi górną kwotę odpowiedzialności zamawiającego 

względem podwykonawców. W przypadku przekroczenia tej kwoty strony przewidują moż-

liwość zawarcia aneksu do umowy, pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonaw-

ców nie przekroczy wartości niniejszej umowy.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-

cy zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, określonego w § 25 ust.2. W takim przypadku wykonawca zrzeka się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

7. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom wykonania więcej niż 90 % robót budowla-

nych w zakresie budowy szkoły w Kazimierzu Dolnym.  

8. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy po zawarciu Umowy wymaga akceptacji Zamawia-

jącego.  

9. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powo-

ływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnia-

nia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiają-

cemu, iż proponowany inny podwykonawca ( lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany 

warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postę-

powania o udzielenie zamówienia. Przy czym obowiązek wykazania powyższych okoliczno-

ści w sposób niebudzący wątpliwości zamawiającego spoczywa na wykonawcy. 

 

§ 20. Wprowadzenie podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest obowiązany  w 

trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy o podwy-

konawstwo na roboty budowlane, a także projektu zmiany tej umowy, z tym zastrzeżeniem, 

że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z istotnymi postanowieniami umo-

wy o podwykonawstwo.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunków, potwierdzających wy-

konanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

3. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uzyskania akceptacji projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli zamawiający, 

w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń albo sprzeciwu, uważa się , że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy. 

4.   W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 

zgoda wykonawcy. 

5. Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, oraz do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich 

doręczenia w przypadku: 

1) niespełnienia wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy o podwyko-

nawstwo określonych w § 19 ust.3. 

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 2. 
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6. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo , której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć za-

mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć za-

mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

których wartość jest większa niż 50.000 zł. 

9. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem 

są roboty budowlane, oraz do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenie, w przy-

padkach określonych w ust. 5 pkt 1 i 2. 

10. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi, jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informu-

je o tym fakcie wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygo-

rem naliczenia kary umownej.  

 

§ 21. Rozliczenie z udziałem podwykonawcy  

1. Wykonawca obowiązany jest informować zamawiającego o pracach wykonywanych z 

udziałem podwykonawców, o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz o 

dokonanych zapłatach na rzecz podwykonawców. 

2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawia-

jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wobec której 

zamawiający nie zgłosił sprzeciwu, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-

nawcę niniejszego zamówienia do wysokości kwoty o której mowa w § 19 ust. 5. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po za-

akceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-

boty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygi-

nałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w ter-

minach określonych w § 20 ust. 7 i 8 umowy. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający przekaże wykonawcy informację o 

zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i umożliwi mu zgłoszenie pisem-

nych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenie uwag, o których mowa w ust. 5 zamawiający może: 

1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-

nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zama-

wiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

    

§ 22. Rozliczenie umowy 
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1. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie po doręczeniu zamawiającemu przez wykonawcę 

faktury albo rachunku wystawionego po protokolarnym odbiorze prac. Należność zostanie 

przekazana na rachunek wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zama-

wiającego prawidłowo wystawionych faktury albo rachunku. 

2. W przypadku, gdy wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac, do każdej fak-

tury albo rachunku wykonawca będzie dołączał oświadczenia podwykonawców potwierdza-

jące otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo 

za części zamówienia, których faktura albo rachunek dotyczy, oraz kopie faktur lub rachun-

ków podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” 

wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty w wielkości odpowiadającej wysoko-

ści dostarczonych faktur lub rachunków. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymie-

nionych dokumentów zamawiający dokonuje zapłaty wyłącznie kwoty, w stosunku do której 

przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty. 

3. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia pozostałych 

kompletnych dokumentów. Niekompletne faktury lub błędnie wystawione będą zwracane. 

4. W przypadku , gdy wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonania części prac, do każdej 

faktury lub rachunku wykonawca będzie dołączał oświadczenie o braku zlecenia podwyko-

nawcy wykonania części prac w ramach przedkładanego rozliczenia. 

5. W przypadku dokonania zapłaty przez zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonaw-

cy na podstawie art. 647
1
 § 5 k.c. lub zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wyko-

nawca jest zobowiązany do zwrotu zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego ty-

tułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kwot wypłaconych przez zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych  

podwykonawców z kwoty zobowiązania zamawiającego wobec wykonawcy.  

 

 

§ 23. Kary umowne związane z udziałem podwykonawców w realizacji zamówienia 

Zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dal-

szym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy za każdy 

dzień opóźnienia; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  wysokości 2000,00zł za każdy taki przy-

padek, o ile w trakcie realizacji wykonawca korzystał z podwykonawstwa dotyczącego wy-

konania robót budowlanych; 

3) nieprzedłożenia oświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy taki przypadek , o ile w trakcie realizacji 

wykonawca korzystał z podwykonawstwa ; 

4) braku  zmiany umowy  o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia; 

5) wyznaczenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dłuższego niż określony  w § 20 ust 2 i 9 w wysokości 2% wynagrodzenia netto podwyko-

nawcy za każdy dzień przekroczenia terminu. 

 

ROZDZIAŁ VII – WYNAGRODZENIE 

 

§ 24. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca szczegółowo przeanalizował dokumenty, o których mowa w § 3 

umowy i uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące za-

kresu i warunków realizacji robót budowlanych.   
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2. Przyjmuje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej 

prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, które winny - za wyjąt-

kiem sytuacji kiedy Umowa stanowi inaczej - pokryć jego zobowiązania wynikające z tej 

umowy.  

3. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamó-

wienia w zakresie budowy szkoły wraz z kosztami usunięcia usterek, zakupu materiałów i 

urządzeń, wyposażenia, obsługi geodezyjnej. 

 

§ 25. Wysokość wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny koszto-

rysu ofertowego Wykonawcy.  

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi …………..PLN (słownie złotych: 

…………złotych), w tym podatek VAT …………PLN. Cena zamówienia netto wynosi 

………..PLN (słownie złotych: ……………….złotych). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne elementy zadania wynosi: 

1) Wynagrodzenie kosztorysowe w zakresie : 

2.1. zabezpieczenie skarpy wynosi …. netto + …. PLN VAT = ….. PLN brutto, 

2.2. remont ogrodzenia wynosi …. netto + …. PLN VAT = ….. PLN brutto, 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe dla pozostałego zakresu zawartego w harmonogramie wynosi 

………netto + …..PLN VAT = ….. PLN brutto; 

4. Szczegółowe wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne elementy zadania zawarte jest w 

harmonogramie. 

5. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i wszystkich 

innych wydatków niezbędnych do zrealizowania zadania na warunkach określonych umową. 

W przypadku zakresu robót objętego ryczałtem w razie nieuwzględnienia w przedmiarach 

robót opracowanych przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikają-

cych z dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 umowy, powstałe różnice stanowią 

element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2) jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowią-

zywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 30 i 31 umowy (roboty dodatkowe i 

roboty zamienne).  

6. Wynagrodzenie obejmuje również koszty przeglądów gwarancyjnych wszystkich zamonto-

wanych urządzeń w okresie gwarancyjnym przez uprawnione serwisy.  

7. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, to skutki finansowe 

wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Zamawiającego, po uprzednim 

wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustaleń w tym zakresie. 

8. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. 

9. Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczno-

ści uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkula-

cji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

11. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby były ob-

jęte ofertą i przewidziane w SIWZ.  

12. Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje Wykonawcy w przypadku wykonania robót dodat-

kowych, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

13. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie zajścia okoliczności, któ-

rych nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.  
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ROZDZIAŁ VIII – PŁATNOŚCI 

 

§ 26. Fakturowanie robót 

1. Rozliczanie częściowe wykonanych robót odbywać się będzie w oparciu o protokoły zaa-

wansowania procentowego wykonania elementów lub zakończone elementy robót określo-

nych w harmonogramie, na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez obie strony i 

faktur częściowych, z zachowaniem terminów ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

2. Strony postanawiają, że faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, 

a jedną faktura końcowa po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  

3. Do protokołu odbioru robót Wykonawca dołączy szczegółowe rozliczenie tej części robót, 

której dotyczy faktura, o których mowa § 7 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem postanowień roz-

działu VI - podwykonawcy.  

4. W przypadku odbioru robót budowlanych objętych wynagrodzeniem kosztorysowym 

w zakresie zabezpieczenie skarpy i remontu ogrodzenia podstawą wynagrodzenia Wy-

konawcy są faktycznie wykonane roboty na podstawie obmiaru robót wynikających z książki 

obmiarów. Kosztorys powykonawczy zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestor-

skiego sporządzony będzie na podstawie obmiarów robót wynikających z książki obmiarów 

i cen jednostkowych robót wynikających z oferty Wykonawcy. 

5. Brak szczegółowego rozliczenia i dokumentów, o których mowa w umowie jest podstawą do 

odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiającego protokołu odbioru robót, będące-

go podstawą wystawienia faktury. 

6. Rozliczenie częściowe wykonanych robót o którym mowa w ust. 2 nie stanowi o ich odbio-

rze przez Zamawiającego.    

7. Zapłata za dostawę urządzeń może być realizowana dopiero po ich zabudowie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie faktur lub inne dokumenty 

potwierdzające rok produkcji urządzeń.  

 

§ 27. Płatności częściowe i końcowe 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 97 % 

ceny umownej. 

2. Faktura końcowa - na kwotę minimum 3% ceny zamówienia - zostanie wystawiona na pod-

stawie protokołu odbioru końcowego zadania. 

 

§ 28. Regulowanie płatności 

1. Zapłata faktur nastąpi przelewem z konta Zamawiającego nr 23 8731 0001 0185 2000 0100 

w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym na rachunek Wykonawcy nr 

……………………..............................................…………… w 

…….........................………… 

2. Zamawiający zapłaci faktury Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Za-

mawiającemu faktury (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) wraz ze stosownymi do-

kumentami potwierdzającymi wykonanie robót, których dotyczy faktura. 

3. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

za zwłokę w wysokości ustawowej. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - Nr identyfikacyjny  

NIP: 716 26 58 035 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - Nr identyfikacyjny  

NIP: ……... 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swojej 

strony jako odbiorcy. 
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§ 29. Rozliczenie płatności 

1. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty bu-

dzące wątpliwości lub w przypadku odmowy akceptacji faktury przez Koordynatora zadania 

lub/i Inspektora Nadzoru.  

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 

powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego 

z powodów określonych w § 22 ust. 2 Umowy. 

3. Protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe robót stanowi potwierdzenie pełnego 

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pieniężnych należnych Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy.  

 

ROZDZIAŁ IX – ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

 

§ 30. Zamówienia dodatkowe 

1. W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie 

objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewi-

dzenia, Zamawiający powierzy realizację tych prac Wykonawcy jeżeli: 

1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielnie zamówienia dodatkowego od za-

mówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 

lub 

2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia do-

datkowego. 

2. Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania zamówień dodatkowych za dodatkowym 

wynagrodzeniem. Zakres zamówień dodatkowych nie może przekroczyć łącznie 50% warto-

ści realizowanego zamówienia. 

3. W przypadku robót budowanych Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawia-

jącego cenę jednostkową tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji, narzutów i 

stawki zysku nie wyższych od przyjętych przez Wykonawcę w ofercie. 

4. Zakres zamówień dodatkowych zostanie ustalony w protokole konieczności, a rozliczenie 

nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru i odrębnej faktury. 

 

§ 31. Roboty zamienne 

1. W przypadku konieczności dokonania zmiany projektu budowlanego, Wykonawca ma obo-

wiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej.  

2. W przypadku wystąpienia robót lub dostaw urządzeń zamiennych, wynagrodzenie będzie 

podlegało zmianie. 

3. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty lub dostawy urządzeń zamiennych będzie pro-

tokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej, zawierającej zakres robót / urządzeń według technologii 

przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącej podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz za-

kres robót/urządzeń podlegających wykonaniu/montażu według nowej technologii, z 

uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 

a) stawka R-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysk – będą tożsame z wielkością tych skład-

ników zawartych w kosztorysach ofertowych. 

b) ceny materiałów/urządzeń według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 

cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB,IME i IMI) 

sekocenbud, obowiązujących w danych okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku 

ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

c) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej pracy 
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sprzętu sekocenbud (IRS), obowiązujących w danych okresie, a przypadku ich braku według 

cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

4. Ilość jednostek  przedmiarowych zakresu robót podlegających zamianie zostanie określona 

na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową.    

5. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawia-

jącego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do 

umowy. 

6. Rozliczenie wykonanych robót budowlanych lub dostaw zamiennych będzie wynagrodze-

niem kosztorysowym. 

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu bę-

dzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wylicze-

niach. 

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen za roboty lub urządzenia zamienne oraz przed-

stawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed 

rozpoczęciem robót/montażu. 

 

§ 32. Zamówienie uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

 

 ROZDZIAŁ X – PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

§ 33. Przejęcie robót 

1. Wszelkie roboty przejmowane są przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.  

2. Roboty nie zostaną przejęte do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa 

weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzo-

ru o dacie przeprowadzenia weryfikacji i prób. 

3. Roboty, które nie spełniają warunków Umowy podlegają rozbiórce i przebudowie przez Wy-

konawcę lub usunięciu usterek w sposób uzgodniony z Koordynatorem zadania i/lub Inspek-

torem Nadzoru. 

 

§ 34. Podstawa przejęcia robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia - zadania.  

2. Wszelkie roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy przejmowane są przez Zamawia-

jącego na podstawie protokołu odbioru robót spisanego przez upoważnionego przedstawicie-

la Wykonawcy oraz Koordynatora zadania i/lub Inspektora Nadzoru.  

3. Po przejęciu robót Wykonawca zdemontuje i usunie konstrukcje pomocnicze, jak również 

materiały niepotrzebne do dalszego wykonywania robót oraz uporządkuje plac budowy. 

 

ROZDZIAŁ XI - ODBIORY ROBOT 

 

§ 35. Gotowość do odbioru robót 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgła-

szał Inspektorowi Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy i w formie pisemnej. Przedstawi-

ciel Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 7 dni od daty 

wpisu do Dziennika budowy i otrzymania ustnego lub pisemnego powiadomienia. 

2. Wykonawca (Kierownik Budowy) z 2-tygodniowym wyprzedzeniem zgłosi na piśmie Za-

mawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowość do przeprowadzenia próbnego rozruchu 

urządzeń. 

3. O planowanym zakończeniu realizacji robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 21 dni przed planowanym terminem 

odbioru końcowego.  
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4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzo-

ru) wpisem do Dziennika budowy w terminie 5 dni od zakończenia robót objętych zamówie-

niem. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w tej dacie wad. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 36. Dokumentacja podwykonawcza 

Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zama-

wiającemu jeden komplet dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym do nadzoru 

budowlanego, a ponadto dwa komplety dokumentacji powykonawczej dla zamawiającego ( w 

terminie uzgodnionym w Wykonawcą) zawierające w szczególności:  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3) dokumentację techniczną, w tym dokumentację powykonawczą wykonaną w ramach zada-

nia,  

4) dokumentacja z nadzoru archeologicznego, 

5) dokumentacja z prac konserwatorskich przy zabytkowej kapliczce, 

6) receptury i ustalenia technologiczne, jeżeli były wymagane, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

8) Dzienniki Budowy (oryginały); 

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

10) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,  

11) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i sieci uzbrojenia terenu; 

12) oświadczenia podwykonawców, że otrzymali wynagrodzenie za wykonanie powierzonych 

im części robót, 

13) dokumentacja na odpady, 

14) klucze i wykaz przekazanych kluczy, 

15) płyta CD ze zdjęciami z realizacji zadania, 

16) instrukcja użytkowania obiektu, wraz z instrukcjami na zamontowane urządzenia, 

17) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, których wykaz na piśmie przed odbio-

rem końcowym przedłoży Koordynator zadania i/lub Inspektor Nadzoru. 

 

§ 37. Warunki odbioru: 

1. Warunkiem dokonania końcowego odbioru jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie szko-

ły. 

2. Datą wykonania całego zadania - jest data zakończenia wszystkich prac objętych zamówie-

niem wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie szkoły.  

 

§ 38. Odbiór końcowy robót 

1. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej do nadzoru budowlanego, w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
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2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, 

co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia 

o dokonanie odbioru końcowego. 

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

4. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwa-

rancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o 

tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wyko-

nawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeżeli roboty zostaną odebrane. 

6. Datą wykonania przedmiotu zamówienia jest data dokonania odbioru końcowego, potwier-

dzającego fakt wykonania zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

§ 39. Termin usuwania wad 

1. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbio-

rze końcowym wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią ina-

czej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wa-

dliwych.  

 

§ 40. Uprawnienia z tytułu wad 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone inne wady, to Zamawiającemu przy-

sługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utra-

conej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) w przypadku gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zama-

wiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 

 

ROZDZIAŁ XII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

§ 41. Wysokość zabezpieczenia 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia 

umownego (brutto) za przedmiot Umowy, tj. kwotę: ….. PLN (słownie złotych: …). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokry-

ciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

 

§ 42. Formy zabezpieczenia 

1. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku na-

stępujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  66, 

poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004r. Nr 145 poz. 1537). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek banko-

wy wskazany przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowa-

nym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z od-

setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienię-

dzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 43. Zmiana formy zabezpieczenia 

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 41 Umowy. 

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane roboty. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy Wykonawca 

jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.  

 

§ 44. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu od daty upłynięcia okresu rę-

kojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

ROZDZIAŁ XIII – GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

§ 45. Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 

1) na konstrukcje budynku, izolacje, dach na okres 6 lat,  

2) na pozostałe roboty budowlane na okres 3 lat, 

3) na materiały i urządzenia zamontowane w obiekcie – według kart gwarancyjnych produ-

centów i dostawców . 

2. Wykonawca jako gwarant ( przez uprawnione serwisu) wykonywać będzie na swój koszt 

przeglądy gwarancyjne wszystkich zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawie-

nie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkód, które powstały w wyniku 

użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usu-

nięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1 i 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy strony rozsze-

rzają w ten sposób, że trwa ona o 6 m-cy dłużej, niż okres gwarancji ustalony w ust. 3 na ro-

boty budowlano - montażowe. 

7. Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 

kodeksu cywilnego. 

8. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego dostarczy dokument gwarancji jakości.   
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§ 46. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o wadach, usterkach 

i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do zweryfikowania zgłoszenia Zamawiającego  

w ciągu 7 dni od chwili jego otrzymania.  

3. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie usterki i szkody w terminie wy-

znaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 

w terminie ustalonym przez strony w protokole przeglądu gwarancyjnego. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może zle-

cić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabez-

pieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIV- NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY I KARY UMOWNE 

 

§ 47. Naruszenie warunków umowy 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków Umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zo-

bowiązań wynikających z Umowy.  

2. W czasie realizacji robót zarzuty dotyczące naruszenia warunków umowy Strony przekazują 

sobie wzajemnie z zachowaniem formy pisemnej. W terminie do 14 dni od daty otrzymania 

Wykonawca jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Ko-

ordynatora zadania i/lub Inspektora Nadzoru. Zamawiający zobowiązany jest poinformować 

Wykonawcę o swojej decyzji w terminie do 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może: 

1) przerwać realizację umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 

2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi, 

3) wypowiedzieć Umowę w części robót nie wykonanych, 

4) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 48. Kary umowne dla Zamawiającego 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót wchodzących w skład zamó-

wienia (według Harmonogramu rzeczowo-finansowego) - w wysokości 0,1 % wynagro-

dzenia brutto za wykonanie danego elementu robót ( zgodnie z harmonogramem), za 

każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę wykonawcy w przedłożeniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji powy-

konawczej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 

- w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy – zada-

nia, za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwa-

rancyjnym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wyko-

nanie danego elementu robót wchodzących w skład zamówienia ( zgodnie z harmono-

gramem), w którym ujawniono wady, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) z tytułu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 49. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego 
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1. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowie-

dzenia, przerwać umowę i usunąć Wykonawcę z terenu budowy, w szczególności gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania w planowanym terminie, z przyczyn przez 

siebie zawinionych, 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 

z niniejszą Umową lub odmawia prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami Umowy, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonywania poleceń Koordynatora zadania i/lub 

Inspektora Nadzoru związanych z przebiegiem realizacji robót, 

4) Wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez strony lub wska-

zanym przez Zamawiającego, 

5) wszczęto proces likwidacji Wykonawcy lub złożono wniosek do Sądu o upadłość Wyko-

nawcy, 

6) ma miejsce inna przeszkoda prawna uniemożliwiająca wykonywanie Umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym 

jeżeli Wykonawca dokona zmiany zakresu lub terminu realizacji części zadania, bez uzyska-

nia uprzedniej zgody.  

3. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Umowy. 

4. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Strony wspólnie sporządzą protokół stwierdzający 

stan zaawansowania robót na dzień rozwiązania umowy, który będzie podstawą rozliczenia 

należności Wykonawcy.  

 

§ 50. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
1. Oprócz przypadków rozwiązania Umowy określonych w § 50, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodują-

cej, że wykonanie Umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili za-

warcia Umowy. 

2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalsze-

mu podwykonawcy, o których mowa w § 21 ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośred-

nich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy o której mowa w § 25 ust. 2 może sta-

nowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

3. Odstąpienie od Umowy w przypadku określonym w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust.1 i 2 Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 51. Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę 
1. Wykonawca może za 30 dniowym wypowiedzeniem rozwiązać Umowę, jeżeli Zamawiający: 

1) nie dokonuje zapłaty na rzecz Wykonawcy kwot należnych na podstawie protokołów od-

bioru robót oraz sprawdzonych i zatwierdzonych do zapłaty faktur, przez okres ponad 90 

dni, 

2) zawiesza postęp robót na ponad 60 dni z przyczyny nie wyszczególnionej w Umowie lub 

nie spowodowanej zwłoką Wykonawcy. 

2. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnień 

Wykonawcy wynikających z Umowy. 

3. W razie rozwiązania Umowy na skutek wypowiedzenia przez Wykonawcę postanowienia 

ust. § 50 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 52. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
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1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uza-

sadnienie. 

 

§ 53. Kary umowne dla Wykonawcy 

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych ele-

mentów robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto (według Harmonogramu rze-

czowo-finansowego) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danego 

elementu robót, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

pierwszego elementu robót (według Harmonogramu rzeczowo-finansowego) - w wyso-

kości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie tego elementu robót, za każdy dzień 

zwłoki, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust. 2 Umowy, za wy-

jątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w § 51 Umowy. 

2. Wykonawca może żądać odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

ROZDZIAŁ XV – SIŁA WYŻSZA 

 

§ 54. Siła wyższa 

1. Uważa się, że żadna ze stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień Umowy z tytułu 

niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają 

okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub 

po dacie od której Umowa obowiązuje. 

2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w nin. Umowie takie działania jak: wojna, atak terrory-

styczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powo-

dzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrud-

niają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób 

istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu mak-

symalnej staranności.  

3. W razie wystąpienia siły wyższej strony mogą rozwiązać umowę, bez stosowania kar 

i odszkodowań w niej przewidzianych. 

 

ROZDZIAŁ XVI- ZMIANY UMOWY  

 

§ 55. Zmiany umowy 

1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: 

1)  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 

2) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

warunki geologiczne podłoża i skarpy, istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zin-

wentaryzowanych obiektów budowlanych. 
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3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególno-

ści: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć, 

b) wystąpienia istnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokona-

nia poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okre-

ślonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie od-

powiednio termin realizacji zamówienia, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kom-

petencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, ze-

zwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 

4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące nie-

możliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 

w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy „zamówień dodatkowych” zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; 

5) w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie           

w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu 

mienia i to wykaże. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, termin prze-

widziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

3. Zmiany terminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie będą skutkowały zmianą wyna-

grodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy z tytułu przedłużenia lub skrócenia 

terminu.  

4.  W przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji, o którym mowa w § 

6 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpi-

sanego przez obie strony, z zastrzeżeń, że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian. 

5.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zadania na skutek prowadzonych badań 

archeologicznych, wydanych decyzji lub wymogu uzyskania stosownych decyzji lub uzgod-

nień pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, Strony mogą przedłużyć termin 

realizacji Przedmiotu umowy o okres potrzebny do dokonania zmian.  

6.  Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku 

których konieczne będzie wydłużenie realizacji zadania, strony przewidują możliwość wy-

dłużenia terminu realizacji zadania, o którym mowa w  § 6 ust. 1 o okres potrzebny do zrea-

lizowania w/w robót zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian do  umowy w formie 

aneksu do umowy podpisanego przez obie strony Wykonawca i przedłużeniu terminu wnie-

sionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7.  W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych – robót dodatkowych,  które 

będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy a które się ujaw-

nią po rozpoczęciu robót i będą wykraczały poza zakres zadania, a których wykonanie spo-

woduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony 

przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1  po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy pod-

pisanego przez obie strony. Wykonanie ww zamówienia dodatkowego odbędzie się na pod-
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stawie odrębnej umowy , z zachowaniem zasad i wymogów określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

9. Wprowadzenie zmian,  o których mowa w ust. 4-7 będzie możliwe pod warunkiem potwier-

dzenia zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych z budżetu Gminy Kazimierz 

Dolny. 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi bez konieczności doko-

nywania zmian terminów realizacji zadania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca przy-

gotuje zamienny Harmonogram , który po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie wprowa-

dzony aneksem do umowy, nie częściej niż raz na miesiąc.  

11. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub wytycz-

nych wprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą.  

12. Pozostałe rodzaje zmian mogą być spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne speł-

niające warunki określone w s.i.w.z. . Nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa 

na osoby spełniające wymogi s.i.w.z, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgo-

dy Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 

2) zmiana lub rezygnacja z wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z s.i.w.z., 

4) zmiana obowiązującej stawki VAT, dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej 

dotyczą te zmiany przepisów. 

5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą 
dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o 

kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

6) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

(w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodu-

jących uniknięcie lub usunięcie kolizji.); 

7) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego 

(tzw. rażąca strata), 

8) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemoż-

liwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z s.i.w.z. 

13. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projekto-

wej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy ocenia-

ne nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwa-

runkowań; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek do-

konania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej, geotechnicznej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót w wyniku prowadzonych robót ziemnych, robót 

związanych z zabezpieczeniem skarpy, badań archeologicznych, prac konserwatorskich, 
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wy-

konaniem przedmiotu umowy, 

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wyko-

nania i odbioru robót warunki geologiczne, w tym stanowiska archeologiczne, skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach tech-

nologicznych; 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany spowodowane wynikami badań geo-

logicznych lub archeologicznych; 

8) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 14 możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia  i uzasadnienia wniosku o taką 

zmianę.  

 

ROZDZIAŁ XVII- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 57.  
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do Umowy nie zostaną wprowadzone zmiany powodujące zmianę treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Pra-

wa budowlanego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzyga-

ne przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

6. Integralną część umowy stanowią: 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik do Umowy)  

2) Oferta Wykonawcy z dnia ….   

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……….  

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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§ 46. Harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 9 do oferty 

Załącznik nr 1 do UMOWY z dnia  …………. 

 Dodatek nr 9 do siwz 
 

 HARMONOGRAM  RZECZOWO-FINANSOWY 

dla poszczególnych elementów robót wchodzących w skład zadania 

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 
 

L.p. 

Branża/Identyfikator kosz-

torysu 

Wartość netto 

SZKOŁA 

PODSTA-
WOWA; 

segm. A,B,D 

Wartość netto 

GIMNA-
ZJUM,  

Segm. C,E 

Wartość  realizacja  

VAT brutto 2014 2015 2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 

ARCHITEKTURA I KON-

STRUKCJA                 

2 

ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU - DROGI,     0,00             

2.1 KAPLICZKA    0,00             

3 

ZABEZPIECZENIE SKARPY 

(wynagrodzenie kosztorysowe)    0,00             

4 
INSTALACJE SANITARNE - 
INSTALACJE CO                 

5 

INSTALACJE SANITARNE - 

KOTŁOWNIA GAZOWA 
WRAZ Z INSTALACJĄ GA-

ZOWĄ / PALNIK LABOLA-

TORYJNY                 

6 

INSTALACJE SANITARNE - 

WOD - KAN               

 

  

7 

INSTALACJE SANITARNE - 
PRZYŁ. WODOCIĄGOWE I 

ZEWN. KANALIZACJA SA-

NITARNA    0,00           

 

 

  

8 

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH 

SIECI PODZIEMNYCH  0,00        

9 

INSTALACJE SANITARNE - 
ZEWN. KANALIZACJA 

DESZCZOWA    0,00             

10 

INSTALACJE SANITARNE - 

WENTYLACJA I SCHŁA-

DZANIE POWIETRZA                 

11 

INSTALACJE ELEKTRYCZ-

NE                 

12 

PODSTAWOWE WYPOSA-

ŻENIE OBIEKTU                 

13 

REMONT OGRODZENIA 

(wynagrodzenie kosztorysowe)    0,00             

14 

PRZEBUDOWA SIECI TE-

LEFONICZNEJ    0,00             

  

 

Razem          
Uwaga; kwoty w kol. 4, „zero” – nie ma przedmiarów robót. 

Kwoty z kosztorysów ofertowych należy wpisywać zgodnie z tytułem przedmiarów robót dla segmentu A,B,D i segmentu C,E, pozostałe roboty 

np. remont ogrodzenia w kol. 3 tak jak dla segmentu A,B,D.  
  

 

(pieczątka i adres Wykonawcy) 

 

 

Dnia …………………………                                             ………………………………….. 

                                                                                                                             (podpisy upoważnionych osób 
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§ 47. Dokumentacja projektowa  – dodatek nr 10 do s.i.w.z., 

 
GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAZIMIERZU DOLNYM, PRZY UL.SZKOLNEJ,   

SPIS TREŚCI CAŁOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO  

WG PODZIAŁU NA FOLDERY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PLIKI PDF): 
 

PROJEKT BUDOWLANY  

 

1. ARCHITEKTURA 

 

OPISY:  
PB_CAŁOŚĆ_SPIS - SPIS ZAWARTOŚCI PROJ. BUDOWLANEGO 

PB_AB_SPIS – SPIS ZAWARTOŚCI PROJ. ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 

PB_ZT_SPIS - SPIS ZAWARTOŚCI PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PB_OPIS – OPIS PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

ZT_OPIS – OPIS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PB_BIOZ_OPIS – OPIS BIOZ 

 

RYSUNKI: 
PB/A/01 - RZUT PIWNIC, SKALA 1:100  

PB/A/02 - RZUT PARTERU, SKALA 1:100  

PB/A/03 - RZUT 1 PIĘTRA, SKALA 1:100  

PB/A/04 - RZUT 2 PIĘTRA, SKALA 1:100  

PB/A/05 - RZUT 3 PIĘTRA, PODDASZA, SKALA 1:100  

PB/A/06 - RZUT 4 PIĘTRA, PODDASZA, SKALA 1:100  

PB/A/07 - RZUT DACHU, SKALA 1:100  

PB/A/E/01 – ELEWACJA POŁUDNIOWA, SKALA 1:100  

PB/A/E/02 – ELEWACJA PÓŁNOCNA, SKALA 1:100  

PB/A/E/03 – ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100  

PB/A/E/04 – ELEWACJA ZACHODNIA, SKALA 1:100  

PB/A/P/01 – PRZEKRÓJ 1-1, SKALA 1:100  

PB/A/P/02 – PRZEKRÓJ 2-2, SKALA 1:100  

PB/A/P/03 – PRZEKRÓJ 3-3, SKALA 1:100  

PB/A/P/04 – PRZEKRÓJ 4-4, SKALA 1:100  

PB/A/P/05 – PRZEKRÓJ 5-5, SKALA 1:100  

PB/A/P/06 – PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:100  

PB/A/P/07 – PRZEKRÓJ B-B, SKALA 1:100  

PB/A/P/08 – PRZEKRÓJ C-C, SKALA 1:100  

PB/A/P/09 – PRZEKRÓJ D-D, SKALA 1:100,  

PB/A/P/SK – FRAGM. PRZEKROJÓW Z ZAZNACZENIEM ISTNIEJĄCEGO PRZEBIEGU SKARPY, 1:100 

PB/A/P/10 – ZESTAWIENIE WARSTW ŚCIAN I STROPÓW, SKALA 1:100  

PB/ZT/01 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:500 

PB/ZT/02 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – DYSPOZYCJE BUDOWLANE DOTYCZĄCE 

LIKWIDACJI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PODZIEMNEJ I NA-

ZIEMNEJ, BĘDĄCEJ W KOLIZJI Z PROJEKTOWANA INWESTYCJĄ 

PB/ZT/03 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STAN PROJEKTOWANY BEZ DYSPOZYCJI 

DOT. LIKWIDACJI JW. 

PB_ZT_03_OGRODZENIE 

 

STRONY TYTUŁOWE  
PB_AB_ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PB_STR TYT 

PB_STR TYT_BIOZ 

PB_STR TYT_PROJ AB CZ.ARCH 

PB_STR TYT_PROJ ARCH BUD 

PB_STR TYT_PROJ ZT CZ.ARCH 

PB_STR TYT_PROJ ZT 

PB_ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
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2. KONSTRUKCJA 

 

KD_PB_AB_str tyt. konstrukcja 

PB_KD_OBL_SEG-A 

PB_KD_OBL_SEG-B 

PB_KD_OBL_SEG-C 

PB_KD_OBL_SEG-D 

PB_KD_OBL_SEG-E 

PB_KD_OPIS_KONSTRUKCJA 

PW_K_01_SCHEMAT POSADOWIENIA 

PW_K_02_SCHEMAT STROPU W POZIOMIE +-0,00M 

PW_K_03_SCHEMAT STROPU W POZIOMIE +3,74M 

PW_K_04_SCHEMAT STROPU W POZIOMIE +7,48M 

PW_K_05_SCHEMAT STROPU W POZIOMIE +11,22M 

PW_K_06_SCHEMAT STROPU W POZIOMIE +14,82M I DACHU 

PW_K_07_SCHEMAT DACHU W POZIOMIE +14,82M 
 

CZĘŚĆ 3 – INSTALACJE SANITARNE 

 

PROJ. BUDOWLANO WYKONAWCZY 

 

Przyłącze wodociągowe i zewnętrzna kanalizacja sanitarna: 

PBW_IS_WKz_opis 

zewnętrzna kanalizacja_str tyt 

PBW/IS/WKz/01 - Plan zagospodarowania terenu.  

PBW/IS/WKz/02 - Profil przyłącza wodociągowego 

PBW/IS/WKz/03 - Profil kanalizacji sanitarnej 

PBW/IS/WKz/04 - Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej 

PBW/IS/WKz/05 - Schemat przepompowni ścieków sanitarnych 

PBW/IS/WKz/06 - Schemat studni schładzającej 

Zewnętrzna kanalizacja deszczowa: 

deszczówka_str tyt 

PBW_IS_KDz_opis 

PBW/IS/KDz/01- Plan zagospodarowania terenu.  

PBW/IS/KDz/02 - Profil kanalizacji deszczowej 

PBW/IS/KDz/03 - Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej 

PBW/IS/KDz/04 - Schemat studni chłonnej 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

Charakterystyka energetyczna: 

KD_charakterystyka en 

co: 
PB_Inst ogrzewania i ciepla tech_opis tech 

PB_Inst ogrzewania i ciepla tech_str tyt 

PB/IS/CO1 - Rzut piwnicy – Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 

PB/IS/CO/02 Rzut parteru – Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 

PB/IS/CO/03 Rzut I piętra – Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 

PB/IS/CO/04 Rzut II piętra – Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 

PB/IS/CO/05 Rzut III piętra – Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 

PB/IS/CO/06 Fragment rzutu poddasza – Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 

kotłownia: 
PB_Kotlownia i inst gazowa_opis tech 

PB_Kotlownia i inst gazowa_str tyt 

PB/IS/K/01 Schemat technologiczny kotłowni – Kotłownia gazowa wraz i instalacją gazową 

PB/IS/K/02 Rzut kotłowni. Fragmenty rzutów poziomu 0 oraz +3 – Kotłownia gazowa wraz i instalacją gazową 

PB/IS/K/03 Rozwinięcia instalacji gazowych – Kotłownia gazowa wraz i instalacją gazową 
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wentylacja: 
PB_Inst wentylacji i schl pow_ str. tyt 

PB_Inst. wentylacji i schl pow_opis tech 

PB/IS/WS/01 – RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI I SCHŁADZANIA POWIETRZA  

PB/IS/WS/02 – RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI I SCHŁADZANIA POWIETRZA  

PB/IS/WS/03 – RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I SCHŁADZANIA POWIETRZA  

PB/IS/WS/04 – RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I SCHŁADZANIA POWIETRZA  

PB/IS/WS/05 – RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I SCHŁADZANIA POWIETRZA  

PB/IS/WS/06 – PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI I SCHŁADZANIA POWIETRZA  

PB/IS/WS/07 - SCHEMATY WENTYLACJI CZ. 1 (UKŁAD NW1)  

PB/IS/WS/08 - SCHEMATY WENTYLACJI CZ. 2 (UKŁADY: NW2, NW3, W01, W02, W03, W04, W05, W06, 

W08, W09, W015)  

PB/IS/WS/09 - SCHEMATY WENTYLACJI CZ. 3 (UKŁADY: NW4, NW5, NW6, W011, W012, W013)  

PB/IS/WS/10 - SCHEMATY WENTYLACJI CZ. 4 (UKŁADY: NW7, W014, W016, W021, W022)  

PB/IS/WS/11 - SCHEMATY WENTYLACJI CZ. 5 (UKŁADY: NW8, W07, W017, W018, W019, W020) 

Tabela 1 - Zestawienie pomieszczeń ze strumieniami powietrza wentylacyjnego i obsługującymi je instalacjami  

Tabela 2 - Podstawowe parametry urządzeń wentylacyjnych  

Tabela 3 - Pomieszczenia chłodzone urządzeniami typu SPLIT   

wod - kan: 
PB opis WOD- KAN 

PB str.tytulowa WOD-KAN 

PB/IS/WK/01 Rzut piwnicy – instalacja wod-kan 

PB/IS/WK/02 Rzut parteru – instalacja wod-kan 

PB/IS/WK/03 Rzut I piętra – instalacja wod-kan 

PB/IS/WK/04 Rzut II piętra – instalacja wod-kan 

PB/IS/WK/05 Rzut III piętra – instalacja wod-kan 

PB/IS/WK/06 Rzut poddasza – instalacja wod-kan 

PB/IS/WK/07 Schemat zestawu wodomierzowego 

PB/IS/WK/08 Schemat rozliczenia wody 

 

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

IE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY: 
KD_PB_AB_E_STR TYT 

PB_E_OPIS TECHNICZNY 

PB/E/P01 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNIC, SKALA 1:100 

PB/E/P02 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU, SKALA 1:100 

PB/E/P03 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT I PIĘTRA, SKALA 1:100 

PB/E/P04 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT II PIĘTRA, SKALA 1:100 

PB/E/P05 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT III PIĘTRA, SKALA 1:100 

PB/E/P06 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PODDASZA, SKALA 1:100 

PB/E/P07 - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ, RZUT DACHU, SKALA 1:100 

PB/ES/S01 - SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN RG – arkusz0 

PB/ES/S01 - SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN RG – arkusz1 

PB/ES/S01 - SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN RG – arkusz2 

PB/ES/S01 - SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN RG – arkusz3 

PB/ES/S01 - SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN RG – arkusz4 

 

IE PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU: 
KD_PB_ZT_ str tyt 

PB_EZT_OPIS TECHNICZNY 

PB_EZT_01 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I TELETECH-

NICZNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SILNO I NISKOPRĄDOWE 

 

5. DROGI 

KD_pb_Drogi_STRONA TYTUŁOWA 

KD_pb_Drogi_opis 

D-100 - Plan sytuacyjny 

D-101 - Przekroje konstrukcyjne 
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PROJEKT PRZENIESIENIA KAPLICZKI 

 
OPIS_kapliczka_ARCH 

OPIS_kapliczka_KONSTR 

PW_ZT_K_01 - PROJEKT PRZENIESIENIA KAPLICZKI - USZCZEGÓ£OWIENIE ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

W REJONIE KAPLICZKI - DZIA£KA NR 1221 I UL. SZKOLNA / LUBELSKA 

STR TYT_kapliczka_ARCH 

STR TYT_kapliczka_KONSTR 

 

 

SPIS TREŚCI CAŁOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO  
WG PODZIAŁU NA FOLDERY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PLIKI PDF): 

 

CZĘŚĆ 1 - ARCHITEKTURA 
 

OPIS BUDOWLANY  
OPIS – PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY 

OPIS – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

RZUTY – DYSPOZYCJE BUDOWLANE 
PW/A/01 - RZUT PIWNIC, SKALA 1:100 

PW/A/02 - RZUT PARTERU, SKALA 1:100 

PW/A/03 - RZUT 1 PIĘTRA, SKALA 1:100 

PW/A/04 - RZUT 2 PIĘTRA, SKALA 1:100 

PW/A/05 - RZUT 3 PIĘTRA, PODDASZA, SKALA 1:100 

PW/A/06 - RZUT 4 PIĘTRA, PODDASZA, SKALA 1:100 

PW/A/07 - RZUT DACHU, SKALA 1:100 

 

PRZEKROJE 
PW/A/P/01 - PRZEKRÓJ 1-1, SKALA 1:100 

PW/A/P/02 - PRZEKRÓJ 2-2, SKALA 1:100 

PW/A/P/03 - PRZEKRÓJ 3-3, SKALA 1:100 

PW/A/P/04 - PRZEKRÓJ 4-4, SKALA 1:100 

PW/A/P/05 - PRZEKRÓJ 5-5, SKALA 1:100 

PW/A/P/06 - PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:100 

PW/A/P/07 - PRZEKRÓJ B-B, SKALA 1:100 

PW/A/P/08 - PRZEKRÓJ C-C, SKALA 1:100 

PW/A/P/09 - PRZEKRÓJ D-D, SKALA 1:100 

PW/A/P/10 - ZESTAWIENIE WARSTW ŚCIAN I  STROPÓW 

 

ELEWACJE 
PB/A/E/01 - ELEWACJA POŁUDNIOWA, SKALA 1:100 

PB/A/E/02 - ELEWACJA PÓŁNOCNA, SKALA 1:100 

PB/A/E/03 - ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100 

PB/A/E/04 - ELEWACJA ZACHODNIA, SKALA 1:100 

 

PRZEBICIA INSTALACYJNE 
PW/A/PI/01 - RZUT PIWNIC – PRZEBICIA INSTALACYJNE, SKALA 1:100 

PW/A/PI/02 - RZUT PARTERU – PRZEBICIA INSTALACYJNE, SKALA 1:100 

PW/A/PI/03 - RZUT 1 PIĘTRA – PRZEBICIA INSTALACYJNE, SKALA 1:100 

PW/A/PI/04 - RZUT 2 PIĘTRA – PRZEBICIA INSTALACYJNE, SKALA 1:100 
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PW/A/PI/05 - RZUT 3 PIĘTRA, PODDASZA –PRZEBICIA INSTALACYJNE, SKALA 1:100 

PW/A/PI/06 - RZUT 4 PIĘTRA, PODDASZA –PRZEBICIA INSTALACYJNE, SKALA 1:100 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – SUFITY, OŚWIETLENIA, INSTALACJE 
PW/A/S/01 - RZUT PIWNIC – SUFITY, OŚWIETLENIE, INSTALACJE, SKALA 1:100 

PW/A/S/02 - RZUT PARTERU – SUFITY, OŚWIETLENIE, INSTALACJE, SKALA 1:100 

PW/A/S/03 - RZUT 1 PIĘTRA – SUFITY, OŚWIETLENIE, INSTALACJE, SKALA 1:100 

PW/A/S/04 - RZUT 2 PIĘTRA – SUFITY, OŚWIETLENIE, INSTALACJE, SKALA 1:100 

PW/A/S/05 - RZUT 3 PIĘTRA, PODDASZA, – SUFITY, OŚWIETLENIE, INSTALACJE, 

SKALA 1:100 

PW/A/S/06 - RZUT 4 PIĘTRA, PODDASZA, – SUFITY, OŚWIETLENIE, INSTALACJE, 

SKALA 1:100 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – POSADZKI / ŚCIANY  
PW/A/PS/01 - RZUT PIWNIC – POSADZKI, ŚCIANY, SKALA 1:100 

PW/A/PS/02 - RZUT PARTERU – POSADZKI, ŚCIANY, SKALA 1:100 

PW/A/PS/03 - RZUT 1 PIĘTRA – POSADZKI, ŚCIANY, SKALA 1:100 

PW/A/PS/04 - RZUT 2 PIĘTRA – POSADZKI, ŚCIANY, SKALA 1:100 

PW/A/PS/05 - RZUT 3 PIĘTRA, PODDASZA, – POSADZKI, ŚCIANY, SKALA 1:100 

PW/A/PS/06 - RZUT 4 PIĘTRA, PODDASZA, – POSADZKI, ŚCIANY, SKALA 1:100 

 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA – ARANŻACJA 
PW/A/A/01 - RZUT PIWNIC – ARANŻACJA, SKALA 1:100 

PW/A/A/02 - RZUT PARTERU – ARANŻACJA, SKALA 1:100 

PW/A/A/03 - RZUT 1 PIĘTRA – ARANŻACJA, SKALA 1:100 

PW/A/A/04 - RZUT 2 PIĘTRA – ARANŻACJA, SKALA 1:100 

PW/A/A/05 - RZUT 3 PIĘTRA, PODDASZA, – ARANŻACJA, SKALA 1:100 

 

ZESTAWIENIE STOLARKI 
PW/A/ZS/01 – ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ - DRZWI (SZKOŁA POD-

STAWOWA I BLOK  CENTRALNY) – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/02 – ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ - DRZWI (GIMNAZJUM) – 

SKALA 1:50 

PW/A/ZS/03 – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PPOŻ 

(SZKOŁA PODSTAWOWA I BLOK  CENTRALNY) – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/04 – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BEZKLA-

SOWEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA I BLOK  CENTRALNY) – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/05 – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PPOŻ I 

BEZKLASOWEJ (GIMNAZJUM) – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/06 – ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ – DRZWI MASZYNOWNIA I 

WACHADŁOWE  (SZKOŁA PODSTAWOWA I BLOK CENTRALNY) – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/07 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ: 

SZKOŁA  PODSTAWOWA I BLOK CENTRALNY; GIMNAZJUM – OKNA O1, O1a, O1b  – 

SKALA 1:50 

PW/A/ZS/08 – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA –  BLOK CENTRALNY – DRZWI WEJŚCIOWE  – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/09 – ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA –  SZKOŁA PODSTAWOWA  – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/10 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA –  GIMNAZJUM PARTER  – SKALA 1:50 
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PW/A/ZS/11 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA –  GIMNAZJUM 3. PIĘTRO  – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/12 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA SZKOŁA PODSTAWOWA – OGRÓD ZIMOWY  – SKALA 1:50 

PW/A/ZS/13 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA –  BLOK CENTRALNY – STUDNIA DOŚWIETLAJĄCA BIBLIOTEKĘ  – 

SKALA 1:50 

PW/A/ZS/14 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ – ŚLUSARKA 

BEZKLASOWA –  GIMNAZJUM – ŁĄCZNIK  – SKALA 1:50 

 

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE – WĘZŁY KOMUNIKACYJNE 
PW/A/RS/K/01/ark.1 –KLATKA SCHODOWA K.1 - RZUTY – SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/01/ark.2 –KLATKA SCHODOWA K.1 - PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B – 

SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/01/ark.3 –KLATKA SCHODOWA K.1 - PRZEKRÓJ C-C, PRZEKRÓJ D-D – 

SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/01/ark.4 –KLATKA SCHODOWA K.1 - RPRZEKRÓJ E-E, PRZEKRÓJ F-F, 

   PRZEKRÓJ G-G – SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/02/ark.1 –KLATKA SCHODOWA K.2 - RZUTY, PRZEKRÓJ A-A – SKALA 

1:50 

PW/A/RS/K/02/ark.2 –KLATKA SCHODOWA K.2 - RZUTY, PRZEKRÓJ B-B, PRZEKRÓJ 

C-C – SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/02/ark.3 –KLATKA SCHODOWA K.2 – PRZEKRÓJ D-D, PRZEKRÓJ E-E,  

   PRZEKRÓJ F-F – SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/03/ark.1 –KLATKA SCHODOWA K.3 - RZUTY – SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/03/ark.2 –KLATKA SCHODOWA K.3 – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B – 

SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/03/ark.3 –KLATKA SCHODOWA K.3 – PRZEKRÓJ C-C, PRZEKRÓJ D-D – 

SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/03/ark.4 –KLATKA SCHODOWA K.3 – PRZEKRÓJ E-E, PRZEKRÓJ F-F – 

SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/04/ark.1 –SCHODY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W POM. 0.22- RZUTY – 

SKALA 1:50 

PW/A/RS/K/04/ark.2 –SCHODY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W POM. 0.22 - PRZE-

KRÓJ A-A,  PRZEKRÓJ B-B, PRZEKRÓJ C-C, PRZEKRÓJ D-D – SKALA 1:50 

 

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE – POMIESZCZENIA ROZWINIĘCIA ŚCIAN – 

WIDOKI KORYTARZY 
PW/A/RS/R/01 - ROZWINIĘCIA KORYTARZY PIWNIC, SKALA 1:100 

PW/A/RS/R/02 - ROZWINIĘCIA KORYTARZY PARTERU, SKALA 1:100 

PW/A/RS/R/03 - ROZWINIĘCIA KORYTARZY 1 PIĘTRA, SKALA 1:100 

PW/A/RS/R/04 - ROZWINIĘCIA KORYTARZY 2 PIĘTRA, SKALA 1:100 

PW/A/RS/R/05 - ROZWINIĘCIA KORYTARZY 3 PIĘTRA, SKALA 1:100 

 

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE – WĘZŁY SANITARNE 
PW/S/A/RS/T/01-ZAPLECZE SANITARNE (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

01.07, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/02/ark.1- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

01.10, 01.11, 

          01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17, SKALA 1:25 
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PW/A/RS/T/02/ark.2- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

01.10, 01.11, 

          01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/02/ark.3- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

01.10, 01.11, 01.12,            01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/03/ark.1- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 01.21, 

01.22, 01.23,            01.24, 01.25, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/03/ark.2- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 01.21, 

01.22, 01.23,            01.24, 01.25, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/03/ark.3- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 01.21, 

01.22, 01.23,            01.24, 01.25, SKALA 1:25 

PW/S/A/RS/T/04- ZAPLECZE SANITARNE (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

01.30, SKALA 1:25 

PW/S/A/RS/T/05- ZAPLECZE SANITARNE (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

01.39, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/06/ark.1- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 0.15, 

0.16, 0.17, 0.18,            0.19, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/06/ark.2- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 0.15, 

0.16, 0.17, 0.18,            0.19, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/06/ark.3- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 0.15, 

0.16, 0.17, 0.18,            0.19, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/07/ark.1- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM) POM. NR: 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 

0.27, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/07/ark.2- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM) POM. NR: 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 

0.27, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/07/ark.3- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM) POM. NR: 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 

0.27, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/08- TOALETA  DLA NAUCZYCIELI (GIMNAZJUM) POM. NUMER: 0.35, 

SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/09/ark.1- TOALETY DLA NAUCZYCIELI (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. 

NUMER: 1.16, 1.17,            SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/09/ark.2- TOALETY DLA NAUCZYCIELI (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. 

NUMER: 1.16, 1.17,            SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/10/ark.1- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) 1. PIĘTRO POM. 

NUMER: 1.18, 1.19,            1.20, 1.21, 1.22 2. PIĘTRO POM. NUMER: 2.19, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/10/ark.2- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) 1. PIĘTRO POM. 

NUMER: 1.18, 1.19,            1.20, 1.21, 1.22 2. PIĘTRO POM. NUMER: 2.19, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/10/ark.3- ZESPÓŁ TOALET (SZKOŁA PODSTAWOWA) 1. PIĘTRO POM. 

NUMER: 1.18, 1.19,            1.20, 1.21, 1.22 2. PIĘTRO POM. NUMER: 2.19, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/11/ark.1- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM) 1. PIĘTRO POM. NUMER: 1.25, 

1.26, 1.27, 1.28 

           2.PIĘTRO POM. NR: 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 3. PIĘTRO POM. NUMER: 

3.13, 3.14, 3.15,            3.16,  SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/11/ark.2- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM)1. PIĘTRO POM. NUMER: 1.25, 

1.26, 1.27, 1.28 

           2. PIĘTRO POM. NUMER: 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 3. PIĘTRO POM. NR: 

3.13, 3.14, 3.15,             3.16, SKALA 1:25 
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PW/A/RS/T/11/ark.3- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM)1. PIĘTRO POM. NUMER: 1.25, 

1.26, 1.27, 1.28 

           2. PIĘTRO POM. NUMER: 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 3. PIĘTRO POM. NR: 

3.13, 3.14, 3.15,            3.16, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/11/ark.4- ZESPÓŁ TOALET (GIMNAZJUM)1. PIĘTRO POM. NUMER: 1.25, 

1.26, 1.27, 1.28 

           2. PIĘTRO POM. NUMER: 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 3. PIĘTRO POM. NR: 

3.13, 3.14, 3.15,            3.16, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/12- TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (GIMNAZJUM) 1. PIĘTRO: 

POM. NUMER: 1.35 

           2. PIĘTRO: POM. NUMER: 2.38, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/13- TOALETA DLA NAUCZYCIELI (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NU-

MER: 2.18, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/14/ark.1- TOALETA DLA NAUCZYCIELI (GIMNAZJUM) POM. NUMER: 2.34, 

2.35, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/14/ark.2-TOALETA DLA NAUCZYCIELI (GIMNAZJUM)POM. NUMER: 2.34, 

2.35, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/15/ark.1- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

3.06, 3.07, 3.08,            3.09, 3.10, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/15/ark.2- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

3.06, 3.07, 3.08,            3.09, 3.10, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/15/ark.3- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

3.06, 3.07, 3.08,            3.09, 3.10, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/15/ark.4- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

3.06, 3.07, 3.08,            3.09, 3.10, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/15/ark.5- ZESPÓŁ SZATNIOWY  (SZKOŁA PODSTAWOWA) POM. NUMER: 

3.06, 3.07, 3.08,            3.09, 3.10, SKALA 1:25 

PW/A/RS/T/16- TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (GIMNAZJUM) POM. NUMER: 

3.24, SKALA 1:25 

 

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE – POMIESZCZENIA SOCJALNE 
PW/A/RS/S/01 -  ANEKS SOCJALNY P01.29, SKALA 1:25 

PW/A/RS/S/02 -  ANEKS SOCJALNY P01.38, SKALA 1:25 

PW/A/RS/S/03 -  ANEKS SOCJALNY P0.36, SKALA 1:25  

PW/A/RS/S/04 -  ANEKS SOCJALNY P1.15, SKALA 1:25 

PW/A/RS/S/05 -  ANEKS SOCJALNY P2.17, SKALA 1:25 

 

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE – MEBLE INDYWIDUALNE 
PW/A/RS/M/01 - MEBLE SZ1,SZ2- RZUT, WIDOKI SZATNIA – PIWNICA, SKALA 1:50 

PW/A/RS/M/02 - MEBLE SZ3, SZ4, SZ6- RZUT, WIDOK SZATNIA – PARTER, SKLA 1:50 

PW/A/RS/M/03 - MEBLE SZ5, SZ7, SZ8, SZ10- RZUT, WIDOK SZATNIA – PARTER, 

SKALA1:50 

PW/A/RS/M/04 - MEBLE SZ9- RZUT, WIDOK SZATNIA – PARTER, SKALA 1:50 

PW/A/RS/M/05 - MEBLE SZ11, SZ12, SZ13- RZUT, WIDOK SZATNIA - 1 PIĘTRO, SKA-

LA 1:50 

PW/A/RS/M/06 - MEBLE M1 LADA W POM. KATALOG.-RZUT, WIDOK BIBLIOTEKA– 

PIWNICA, SKALA 1:50 

PW/A/RS/M/07  - MEBLE SZ14, MEBLE W SKLEPIKU- RZUT, WIDOK SKLEPIK UCZ-

NIOWSKI -  

     2 PIĘTRO, SKALA 1:50 
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DETALE ARCHITEKTONICZNE 
PW/A/D/1 – DETAL 1, SKALA 1:10 

PW/A/D/1.1 – DETAL 1.1, SKALA 1:10 

PW/A/D/2 – DETAL 2, SKALA 1:10 

PW/A/D/3 – DETAL 3, SKALA 1:10 

PW/A/D/4 – DETAL 4, SKALA 1:10 

PW/A/D/4.1– DETAL 4.1, SKALA 1:10 

PW/A/D/5 – DETAL 5, SKALA 1:10 

PW/A/D/5.1 – DETAL 5.1, SKALA 1:10 

PW/A/D/6 – DETAL 6, SKALA 1:10 

PW/A/D/7 – DETAL 7, SKALA 1:10 

PW/A/D/7.1-7.2 – DETALE 7.1-7.2, SKALA 1:10 

PW/A/D/7.3 – DETAL 7.3, SKALA 1:10 

PW/A/D/7.4– DETAL 7.4, SKALA 1:10 

PW/A/D/8 – DETAL 8, SKALA 1:10 

PW/A/D/9 – DETAL 9, SKALA 1:10 

PW/A/D/10 – DETAL 10, SKALA 1:10 

PW/A/D/10.1 – DETAL 10.1 SKALA 1:10 

PW/A/D/11 – DETAL 11, SKALA 1:10 

PW/A/D/12– DETAL 12, SKALA 1:10 

PW/A/D/13 – DETAL 13, SKALA 1:10 

PW/A/D/14 – DETAL 14, SKALA 1:10 

PW/A/D/15 – DETAL 15, SKALA 1:10 

PW/A/D/16 – DETAL 16, SKALA 1:10 

PW/A/D/17 – DETAL 17, SKALA 1:10 

PW/A/D/18– DETAL 18, SKALA 1:10 

PW/A/D/19 – DETAL 19, SKALA 1:10 

PW/A/D/20 – DETAL 20, SKALA 1:10 

PW/A/D/21 – DETAL 21, SKALA 1:10 

 

PROJEKT ZAPLECZA KUCHENNEGO 
KD_technologia kuchenna_OPIS 

KD_ZESTAWIENIE SPRZĘTU 

PW_A_ZK - ZAPLECZ KUCHENNE, RZUT PARTERU, RZUT PIWNICY, SKALA 1:100 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
PW/A/ZT/01 –ZAGOSPODAROWANIE TERENU, SKALA 1:200 

PW/A/ZT/MA/01 - DZIEDZINIEC WEJŚCIOWY -RZUT-, SKALA 1:100 

PW/A/ZT/MA/02 - DZIEDZINIEC WEJŚCIOWY- PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B, SKA-

LA 1:50 

PW/A/ZT/MA/03 - DZIEDZINIEC WEJŚCIOWY – PRZEKRÓJ C-C, SKALA 1:50 

PW/A/ZT/MA/04 - DZIEDZINIEC WEJSCIOWY PRZEKRÓJ I-I, PRZEKRÓJ II-II, SKALA 

1:50 

PW/A/ZT/MA/05/ark.1 – SCHODY ZEWNĘTRZNE KZ1 – RZUTY, SKLA 1:50 

PW/A/ZT/MA/05/ark.2 – SCHODY ZEWNĘTRZNE KZ1 – PRZEKROJE, SKLA 1:50 

PW/A/ZT/MA/06/ark.1 – SCHODY ZEWNĘTRZNE KZ2 I KZ3 – RZUTY, SKALA 1:50 

PW/A/ZT/MA/06/ark.2 – SCHODY ZEWNĘTRZNE KZ2 I KZ3 – PRZEKRÓJ A-A, SKALA 

1:50 

PW/A/ZT/MA/06/ark.3 – SCHODY ZEWNĘTRZNE KZ2 I KZ3 – PRZEKRÓJ B-B, SKALA 

1:50 

PW/A/ZT/MA/06/ark.4 – SCHODY ZEWNĘTRZNE KZ2 I KZ3 – PRZEKRÓJ C-C, PRZE-
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KRÓJ D-D, SKALA 1:50 

PW/A/ZT/MA/07 – BARIERKA PRZY UL. SZKOLNEJ, SKALA 1:100 

PW/A/ZT/MA/08 – BRAMY I BARIERKI OD STRONY ZACHODNIEJ PRZY BOISKU 

SZKOLNYM, SKALA 1:200, 1:50, 1:20 

INFORMACJA WIZUALNA 
KD_informacja szkoła_manual 

ARCH_str tyt_manual 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 
KD_S.00.00    WYMAGANIA OGÓLNE 

KD_S.01.11/1    IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 

KD_S.01.11/2      IZOLACJA PRZECIWWODNA I TERMICZNA DACHU 1 

KD_S.01.11/3      IZPALCJA PRZECIWWODNA I TERMICZNA DACHU 2 

KD_S.01.12 POKRYCIA DACHÓWKĄ, OBRÓBKI I POKRYCIA BLACAHRSKIE  

KD_S.01.13/1 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

KD_S.01.13/2 IZOLACJE TERMICZNE– SYSTEM TERMOIZOLACYJNY 

KD_S.01.14/1   STOLARKA ZEWNĘTRZNA – OKNA I DRZWI ALUMINIOWE 

KD_S.01.14/2      STOLARKA ZEWNĘTRZNA – OKNA I DRZWI DREWNIANE  

KD_S.01.15         OKNA ODDYMIAJĄCE / WYŁAZY DACHOWE 

KD_S.01.16/1 STOLARKA WEWNĘTRZNA – DRZWI DREWNIANE, BEZKLASOWE I 

PPOŻ 

KD_S.01.16/2 STOLARKA WEWNĘTRZNA – DRZWI I ZESTAWY ALUMINIOWE, BEZ-

KLASOWE I PPOŻ 

KD_S.01.17/1 PODŁOGI I POSADZKI –  WYKLADZINY HOMOGENICZNE I HETERO-

GENICZNA, WYCIERACZKI 

KD_S.01.17/2 PODŁOGI I POSADZKI – OKŁADZINY STOPNICOWE I PŁYTKI LASTRI-

CO NP. PROBET – DASAG  

KD_S.01.17/3 PODŁOGI I POSADZKI – PŁYTKI GRES  

KD_S.01.18/1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE I OBUDOWY Z PŁYT GK 

KD_S.01.18/2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW,              

KD_S.01.19 SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GK NA KONSTRUKCJI STALOWEJ 

KD_S.01.20/1 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE – TYNKI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

KD_S.01.20/2 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE – GLAZURA ŚCIENNA 

KD_S.01.21 MALOWANIE 

KD_S.01.22 ZABEZPIECZENIA P.POŻAROWE, ZABEZPIECZENIA DYLATACJI 

KD_S.01.23 DŻWIG 

KD_S.01.24  ELEMENTY WYPOSAŻENIA STAŁEGO 

KD_S.01.25         ZIELEŃ 

KD_S.01.26         MAŁA ARCHITEKTURA 

 

CZĘŚĆ 2 - KONSTRUKCJA 
 

SZKOŁA: 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
KD_PW_STRONA TYTUŁOWA KONSTR 

OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA 

załącznik_Z2_OPIS TECHNOLOGII ZABEZPIECZENIA SKARP 

 

POSADOWIENIE SEGMENT A; B; C; D: 
PW-K-KD-101  - SCHEMAT POSADOWIENIA CZ.1 



Strona 84 z 95 

PW-K-KD-102  - SCHEMAT POSADOWIENIA CZ.2 

PW-K-KD-103 - PRZEKROJE CZ.1 

PW-K-KD-104 - PRZEKROJE CZ.2 

PW-K-KD-105 - PRZEKROJE CZ.3 

PW-K-KD-106 - PRZEGŁĘBIENIA CZ.1 

PW-K-KD-107 - PRZEGŁĘBIENIA CZ.2 

PW-K-KD-108 - STOPY FUNDAMENTOWE 

PW-K-KD-109 - SCHEMAT WYKOPU, ZABEZPIECZENIA ŚCIAN WYKOPU 

PW-K-KD-110 - ZABEZPIECZENIE SKARPY, PLAN I WIDOKI SKARP  

GWOŹDZIOWANYCH 

PW-K-KD-111 - ZABEZPIECZENIE SKARPY, PRZEKROJE SKARP  

GWOŹDZIOWANYCH 

PW-K-KD-112 - ZABEZPIECZENIE SKARPY, TYPY OBLICOWNIA SKARPY 

PW-K-KD-113 - ZABEZPIECZENIE SKARPY, KONSTRUKCJA WNĘKI 

GROMADZENIA ODPADÓW 

 

SCHEMATY ZBIORCZE SEGMENT A; B; C; D; E 
PW-K-KD-001 - SCHEMAT ELEMENTÓW PIONOWYCH POMIĘDZY POZIOMAMI 

-4,47(-3,70) i -0,14(-3,70) ORAZ PRZEBICIA NA POZIOMIE -4,47(-3,70) 

PW-K-KD-002 - SCHEMAT ELEMENTÓW PIONOWYCH POMIĘDZY POZIOMAMI 

-0,14(-0,22) i +3,60 ORAZ PRZEBICIA NA POZIOMIE -0,14(-0,22) 

PW-K-KD-003 - SCHEMAT ELEMENTÓW PIONOWYCH POMIĘDZY POZIOMAMI 

+3,60 i +7,34 ORAZ PRZEBICIA NA POZIOMIE +3,60 

PW-K-KD-004 - SCHEMAT ELEMENTÓW PIONOWYCH POMIĘDZY POZIOMAMI 

+7,34 i +11,08 ORAZ PRZEBICIA NA POZIOMIE +7,34 

PW-K-KD-005 - SCHEMAT ELEMENTÓW PIONOWYCH POMIĘDZY POZIOMAMI 

+11,08 i +14,82 ORAZ PRZEBICIA NA POZIOMIE +11,08 

PW-K-KD-006 - SCHEMAT ELEMENTÓW PIONOWYCH POWYŻEJ POZIOMU 

+14,82 ORAZ PRZEBICIA NA POZIOMIE +14,82 

 

SEGMENT A 
PW-K-KD-201/A - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-202/A - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-203/A - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-204/A - PŁYTA NA GRUNCIE W POZIOMIE -0,22 – ZBROJENIE 

PW-K-KD-205/A - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-206/A - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-207/A - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-208/A - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-209/A -STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-210/A - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-211/A - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-212/A - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE 

NA PRZEBICIE 
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PW-K-KD-213/A - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-301/A - ŚCIANA SC 1/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „1”  

PW-K-KD-302/A - ŚCIANA SC 2/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „A” 

PW-K-KD-303/A - ŚCIANA SC 3/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „5” 

PW-K-KD-304/A - ŚCIANA SC 4/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „C” 

PW-K-KD-305/A - ŚCIANA SC 5/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „D” 

PW-K-KD-306/A - ŚCIANA SC 6/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „3” 

PW-K-KD-307/A - ŚCIANA SC 7/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „L” 

PW-K-KD-308/A - ŚCIANA SC 8/A  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „F” 

PW-K-KD-309/A - ŚCIANY ŻELBETOWE PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH  - OŚ 

"1" 

PW-K-KD-350/A - SŁUPY WEWNĘTRZNE SW-1/A DO SW-5/A 

PW-K-KD-351/A - SŁUPY ZEWNĘTRZNE SZ-1/A DO SZ-11/A 

PW-K-KD-352/A - RDZEŃ STALOWY W SŁUPACH  ŻELBETOWYCH SZ-7/A I SZ-

8/A 

PW-K-KD-401/A - KLATKA SCHODOWA POMIĘDZY OSIAMI C-D/1-2 

PW-K-KD-402/A - SCHODY ZEWNĘTRZNE MONOLITYCZNE PRZY OSI 1/F-L 

PW-K-KD-501/A - KONSTRUKCJA DACHU  – SCHEMAT 

PW-K-KD-502/A - KONSTRUKCJA DACHU  – PRZEKROJE 

PW-K-KD-601/A - NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE W ŚCIANACH 

DZIAŁOWYCH 

PW-K-KD-602/A - STALOWA OBUDOWA W REJONIE SCHODÓW 

ZEWNĘTRZNYCH PRZY OSI 1/F-L 

PW-K-KD-603/A - ŻELBETOWY ELEMENT PIONOWY PRZYPORY ZEWNĘTRZNEJ 

PRZY OSI A/1 

 

SEGMENT B 
PW-K-KD-201/B - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-202/B - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-203/B - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-204/B - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-205/B - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-206/B - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-207/B - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-208/B - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-209/B - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-210/B - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-211/B - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE 

NA PRZEBICIE 

PW-K-KD-212/B - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-213/B - STROP W POZIOMIE +14,82 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-214/B - STROP W POZIOMIE +14,82 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE 

NA PRZEBICIE 
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PW-K-KD-215/B - STROP W POZIOMIE +14,82 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-301/B - ŚCIANA SC-1/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „4” 

PW-K-KD-302/B - ŚCIANA SC-2/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „K” 

PW-K-KD-303/B - ŚCIANA SC-3/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „7” 

PW-K-KD-304/B - ŚCIANA SC-4/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „9” 

PW-K-KD-305/B - ŚCIANA SC-5/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „0” 

PW-K-KD-306/B - ŚCIANA SC-6/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „8” 

PW-K-KD-307/B - ŚCIANA SC-7/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA PRZY KLATCE 

SCHODOWEJ W OSIACH N-O/8-9  

PW-K-KD-308/B - ŚCIANA SC-8/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „N” 

PW-K-KD-309/B - ŚCIANA SC-9/B  – ŚCIANY ŻELBETOWE SZYBU WINDY 

PW-K-KD-310/B - ŚCIANA SC-10/B  – ŚCIANY ZELBETOWE PRZY KLATCE 

SCHODOWEJ W OSIACH J-K/7-9 

PW-K-KD-311/B - ŚCIANA SC-11/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „H” 

PW-K-KD-312/B - ŚCIANA SC-12/B  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „M”  

PW-K-KD-313/B - ŚCIANA SC-13/B  – ŚCIANY ŻELBETOWE CZERPNI, 

KONSTRUKCJA CZERPNI  

PW-K-KD-314/B - ŚCIANY ŻELBETOWE PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH  - OŚ 

"10" 

PW-K-KD-315/B - ŚCIANA W OSI X POWYŻEJ POZIOMU +7,34 

PW-K-KD-316/B - USZTYWNIENIA W ŚCIANACH MUROWANYCH W OSIACH 

J-K/7-9 NA POZIOMIE +4 

PW-K-KD-350/B - SŁUPY WEWNĘTRZNE SW-1/B DO SW-3/B 

PW-K-KD-351/B - SŁUPY ZEWNĘTRZNE SZ-1/B DO SZ-9/B 

PW-K-KD-401/B - KLATKA SCHODOWA POMIĘDZY OSIAMI J-K/7-9 

PW-K-KD-402/B - KLATKA SCHODOWA  POMIĘDZY OSIAMI N-O/8-9 

PW-K-KD-403/B - SCHODY ZEWNĘTRZNE MONOLITYCZNE PRZY OSI 9 

PW-K-KD-404/B - SCHODY ZEWNĘTRZNE STALOWE PRZY OSI 9 - SCHEMATY; 

RZUTY; PRZEKROJE 

PW-K-KD-405/B - SCHODY ZEWNĘTRZNE STALOWE PRZY OSI 9 - SZCZEGÓŁY 

KONSTRUKCYJNE 

PW-K-KD-406/B - SCHODY ZEWNĘTRZNE STALOWE PRZY OSI 9 - ZESTAWIENIA 

STALI 

PW-K-KD-501/B - KONSTRUKCJA DACHU  – SCHEMAT 

PW-K-KD-502/B - KONSTRUKCJA DACHU  – PRZEKROJE 

PW-K-KD-503/B - KONSTRUKCJA DACHU  – ELEMENTY STALOWE - RAMA 

PW-K-KD-504/B - KONSTRUKCJA DACHU  – ELEMENTY STALOWE - PŁATWIE 

PW-K-KD-601/B - NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE W ŚCIANACH 

DZIAŁOWYCH 

 

SEGMENT C 
PW-K-KD-201/C - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, DO-

ZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-202/C - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-203/C - STROP W POZIOMIE -0,14 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-204/C  - PŁYTA NA GRUNCIE  W POZIOMIE -0,22 – ZBROJENIE 

PW-K-KD-205/C - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, DO-

ZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-206/C - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 
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PW-K-KD-207/C - STROP W POZIOMIE +3,60 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-208/C - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, DO-

ZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-209/C - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE NA 

PRZEBICIE 

PW-K-KD-210/C - STROP W POZIOMIE +7,34 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-211/C - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-212/C - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE 

NA PRZEBICIE 

PW-K-KD-213/C - STROP W POZIOMIE +11,08 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-214/C - STROP W POZIOMIE +14,82 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, 

DOZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-215/C - STROP W POZIOMIE +14,82 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE 

NA PRZEBICIE 

PW-K-KD-216/C - STROP W POZIOMIE +14,82 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-301/C - ŚCIANA TARCZA SC-1/C  – ŚCIANA TARCZA W OSI „A” 

PW-K-KD-302/C - ŚCIANA SC-2/C  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „B” 

PW-K-KD-303/C - ŚCIANA SC-3/C  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „C” 

PW-K-KD-304/C - ŚCIANA SC-4/C  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „D” 

PW-K-KD-305/C - ŚCIANA SC-5/C  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „G” 

PW-K-KD-306/C - ŚCIANA SC-6/C  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „L” 

PW-K-KD-307/C - ŚCIANA TARCZA SC-7/C  – ŚCIANA TARCZA W OSI „10' ” 

PW-K-KD-308/C - ŚCIANA TARCZA SC-8/C  – ŚCIANA TARCZA W OSI „12” 

PW-K-KD-350/C - SŁUPY WEWNĘTRZNE SW-1/C DO SW-4/C 

PW-K-KD-351/C - SŁUPY ZEWNĘTRZNE SZ-1/C DO SZ-9/C 

PW-K-KD-352/C - RDZEŃ STALOWY W SŁUPACH  ŻELBETOWYCH SZ-8/C I SZ-9/C 

PW-K-KD-401/C - KLATKA SCHODOWA POMIĘDZY OSIAMI C-D/11-12 

PW-K-KD-501/C - KONSTRUKCJA DACHU  – SCHEMAT 

PW-K-KD-502/C - KONSTRUKCJA DACHU  – PRZEKROJE 

PW-K-KD-601/C - NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE W ŚCIANACH            

DZIAŁOWYCH 

PW-K-KD-602/C - NADPROŻA STALOWE W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH 

 

SEGMENT D 
PW-K-KD-201/D - STROP W POZIOMIE -0,695 – ZBROJENIE DOLNE, WIENIEC, DO-

ZBROJENIE OTWORÓW 

PW-K-KD-202/D - STROP W POZIOMIE -0,695 – ZBROJENIE GÓRNE; ZBROJENIE 

NA PRZEBICIE 

PW-K-KD-203/D - STROP W POZIOMIE -0,695 – ZBROJENIE BELEK 

PW-K-KD-204/D - PŁYTA NA GRUNCIE W POZIOMIE -0,22 – ZBROJENIE 

PW-K-KD-301/D - ŚCIANA SC-1/D  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „4” 

PW-K-KD-302/D - ŚCIANA SC-2/D  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „D`” 

PW-K-KD-303/D - ŚCIANA SC-3/D  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „10” 

PW-K-KD-304/D - ŚCIANA SC-4/D  – ŚCIANA ŻELBETOWA W OSI „G`” 

PW-K-KD-305/D - ŚCIANA SC-5/D  – ŚCIANA ŻELBETOWA POMIĘDZY OSIAMI 

„G`- G``” 

PW-K-KD-350/D - SŁUPY WEWNĘTRZNE SW-1/D 

PW-K-KD-351/D - SŁUPY ZEWNĘTRZNE SZ-1/D DO SZ-2/D  

PW-K-KD-601/D - KONSTRUKCJA STALOWA OGRODU ZIMOWEGO SCHEMAT, 

PRZEKROJE 1-1, 2-2 
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PW-K-KD-602/D - KONSTRUKCJA STALOWA OGRODU ZIMOWEGO ELEMENTY 

RS1/D, RS1`/D, RS2/D, PS1/D, ST1/D 

PW-K-KD-603/D - KONSTRUKCJA STALOWA OGRODU ZIMOWEGO ZESTAWIE-

NIA STALI 

 

SEGMENT E 
PW-K-KD-601/E - KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA  – WIDOK KONSTRUK-

CJI, PRZEKROJE 1-1,  2-2 

PW-K-KD-602/E - KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA  – PRZEKROJE 3-3, 4-4, 5-

5 

PW-K-KD-603/E - KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA  – DETALE „A”, „B”, „C”, 

„D”, „E”, „F” 

PW-K-KD-604/E - KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA  – SZCZEÓŁY POŁĄ-

CZĘŃ 

PW-K-KD-605/E - KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA  – ZESTAWIENIA STALI 

PROFILOWEJ 

PW-K-KD-606/E - KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA  – PŁYTA ŻELBETOWA 

POSADZKI 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PW-K-KD-701/EZT - ŚCIANA OPOROWA SCO-1, SCO-2  – ŚCIANA OPOROWA PRZY 

OSI „A`” 

PW-K-KD-702/EZT - SCHODY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE OSI „A-B/7-9” 

PW-K-KD-703/EZT - SCHODY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE OSI „B-C/5-9” 

PW-K-KD-704/EZT - FUNDAMENT PRZY PŁYCIE POCHYLNI. 

 

SPECYFIKACJE: 
KD_PW_SPEC_SPIS_20131211 

KD_PW_SPEC_STRTYT_20131211 

KD_S.01.01_ PRACE GEODEZYJNE 20131211 

KD_S.01.02_ ROBOTY ZIEMNE 20131211 

KD_S.01.03_ZASYPYWANIE WYKOPOW 20131211 

KD_S.01.04_ SKARPY WYKOPOW_GWOZDZIE GRUNTOWE 20131211 

KD_S.01.05_ KONSTRUKCJE ZELBETOWE - ZBROJENIE 20131211 

KD_S.01.06_ KONSTRUKCJE ZELBETOWE -BETON 20131211 

KD_S.01.07_ KONSTRUKCJEZELBETOWE - PREFABRYKATY 20131211 

KD_S.01.08_ KONSTRUKCJE I ROBOTY MUROWE 20131211 

KD_S.01.09_ WYKONANIE I MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH 20131211 

KD_S.01.10_ KONSTRUKCJE DREWNIANE 20131211 

 

KAPLICZKA: 
KD_PW_konstrukcja_OPIS_kapliczka_20131211 

KD_PW_STRTYT_kapliczka_20131211 

 

CZĘŚĆ 3 – INSTALACJE SANITARNE 

 

3.1 Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego 
PW_Inst ogrzewania i ciepła techn_opis tech 

PW_Inst ogrzewania i ciepła techn_str tyt 

PW/IS/CO/01 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rzut piwnicy  

PW/IS/CO/02 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rzut parteru  
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PW/IS/CO/03 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rzut I piętra  

PW/IS/CO/04 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rzut II piętra 

PW/IS/CO/05 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rzut III piętra 

PW/IS/CO/06 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Fragment rzutu poddasza 

PW/IS/CO/07 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozwinięcia instalacji c.o. i c.t.  

– Szkoła Podstawowa_1/2 

PW/IS/CO/08 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozwinięcia instalacji c.o. i c.t.  

– Szkoła Podstawowa_2/2 

PW/IS/CO/09 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozwinięcia instalacji c.o. i c.t.  

– Wspólny Program Obsługi 

PW/IS/CO/10 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozwinięcia instalacji c.o. i c.t.  

– Gimnazjum_1/2 

PW/IS/CO/11 - Instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozwinięcia instalacji c.o. i c.t.  

– Gimnazjum_2/2 

 

3.2 Kotłownia gazowa wraz z instalacją gazową 
PW_Kotłownia i inst gazowa_opis techn 

PW_Kotłownia i inst gazowa_str tyt 

PW/IS/K/01 - Kotłownia gazowa wraz i instalacją gazową - Schemat technologiczny kotłowni 

PW/IS/K/02 - Kotłownia gazowa wraz i instalacją gazową - Rzut kotłowni. Fragmenty rzutów 

poz. 0 oraz +3 

PW/IS/K/03 - Kotłownia gazowa wraz i instalacją gazową - Rozwinięcia instalacji gazowych 

Zal.1.1 – Dane techniczne UltraGas Hoval* 

Zal.1.2 – Dane techniczne Podgrzewacz Hoval* 

Zal. 2 – Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

 

3.3 Instalacja wentylacji i schładzania powietrza 
PW_inst went_opis techniczny 

PW_inst went_str tyt 

PW/IS/WS/01 - Rzut piwnicy - instalacja wentylacji i schładzania powietrza 

PW/IS/WS/02 - Rzut piwnicy - instalacja wentylacji i schładzania powietrza  obszar (a) oraz (b) 

PW/IS/WS/03 - Rzut piwnicy - instalacja wentylacji i schładzania powietrza obszar (c) 

PW/IS/WS/04 - Rzut piwnicy - instalacja wentylacji i schładzania powietrza obszar (c) układy 

nawiewne 

PW/IS/WS/05 - Rzut piwnicy - instalacja wentylacji i schładzania powietrza obszar (c) układy 

wywiewne 

PW/IS/WS/06 - Rzut parteru - instalacja wentylacji i schładzania powietrza 

PW/IS/WS/07 - Rzut I piętra - instalacja wentylacji i schładzania powietrza 

PW/IS/WS/08 - Rzut II piętra - instalacja wentylacji i schładzania powietrza 

PW/IS/WS/09 - Rzut III piętra - instalacja wentylacji i schładzania powietrza 

PW/IS/WS/10 - Rzut III piętra - instalacja wentylacji i schładzania powietrza obszar (d) 

PW/IS/WS/11 - Rzut III piętra - instalacja wentylacji i schładzania powietrza obszar (d) układy 

nawiewne 

PW/IS/WS/12 - Rzut III piętra - instalacja wentylacji i schładzania powietrza obszar (d) układy 

wywiewne 

PW/IS/WS/13 - Rzut poddasza i dachu - instalacja wentylacji i schładzania powietrza 

PW/IS/WS/14 - Przekroje instalacji z pvc-u (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7) 

PW/IS/WS/15 - Przekroje przez maszynownie wentylacyjne (a-a, b-b,c-c) 
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PW/IS/WS/16 - Schematy ideowe cz. 1 (układ nw1) 

PW/IS/WS/17 - Schematy ideowe cz. 2 (układy: nw2, nw3, w01, w02, w03, w04, w05,  w06, 

w08, w09, w015) 

PW/IS/WS/18 - Schematy ideowe cz. 3 (układy: nw4, nw5, nw6, w011, w012, w013) 

PW/IS/WS/19 - Schematy ideowe cz. 4 (układy:  nw7, w014, w016, w021, w022) 

PW/IS/WS/20 - Schematy ideowe  cz. 5 (układy: nw8, w07, w017, w018, w019, w020) 

PW/IS/WS/21 - Schematy obliczeniowe  cz. 1 (układy nawiewne) 

PW/IS/WS/22 - Schematy obliczeniowe  cz. 2 (układy wywiewne) 

 

zestawienia: 

215_2b_PW_Przewody i kształtki okrągłe 

215_2b_PW_Przewody i kształtki prostokatne 

zest. mat. jednostka – S2 

zest. mat. jednostki - S1 i S3 

Zestawienie materiałów SEGMENT A,B,D 

Zestawienie materiałów SEGMENT C 

załączniki: 

Zał. 1 Tabela 1 – Zestawienie pomieszczeń ze strumieniami powietrza wentylacyjnego i 

obsługującymi je instalacjami 

Zał.2 Tabela 2 – Wybrane parametry urządzeń wentylacyjnych 

Zał.3 Tabela 3 – Pomieszczenia chłodzone urządzeniami typu SPLIT 

Zał. 4 (17 plików) -  

Zał. 5 – Next.DS o s 007.P1.H1 parametry 

Zał. 6 – Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych i sterowania 

 

3.4 Instalacja wod – kan 

PW_inst wod kan_opis techniczny 

PW_inst wod kan_str tyt 

PB/IS/WK/01 - Instalacja wod – kan. Rzut piwnicy 

PB/IS/WK/02 - Instalacja wod – kan. Rzut parteru 

PB/IS/WK/03 - Instalacja wod – kan. Rzut I piętra 

PB/IS/WK/04 - Instalacja wod – kan. Rzut II piętra 

PB/IS/WK/05 - Instalacja wod – kan. Rzut III piętra 

PB/IS/WK/06 - Instalacja wod – kan. Rzut poddasza 

PB/IS/WK/07 - Instalacja wod – kan. Schemat zestawu wodomierzowego 

PB/IS/WK/08 - Instalacja wod – kan. Schemat rozliczenia wody 

PB/IS/WK/09 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej. Blok Centralny 

piony od 1c do 4c 

PB/IS/WK/10 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie inst. kanalizacji sanitarnej. Gimnazjum piony 

od 1g do 11g 

PB/IS/WK/11 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej. Szkoła 

Podstawowa gimnazjum piony od 1p do 5p 

PB/IS/WK/12 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej. Szkoła 

Podstawowa piony od 6p do 13p 

PB/IS/WK/13 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej. Szkoła 

Podstawowa piony 10p, 11p, 13p – podposadzkowka 
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PB/IS/WK/14 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Podposadzkowka od pionów 14p i 5p 

PB/IS/WK/15 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej. Gimnazjum 

PB/IS/WK/16 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej. Szkoła Pod-

stawowa 

PB/IS/WK/17 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej. Piony ze-

wnętrzne. 

PB/IS/WK/18 - Instalacja wod – kan. Przyłącze wodociągowe Rozwinięcie instalacji hydranto-

wej 

PB/IS/WK/19 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji wodociągowej piony 1c i 3 c 

PB/IS/WK/20 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji wodociągowej piony od 1g do 4g  

PB/IS/WK/21 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji wodociągowej. Szkoła Podstawowa 

część I 

PB/IS/WK/22 - Instalacja wod – kan. Rozwinięcie instalacji wodociągowej. Szkoła Podstawowa 

część II 

zestawienia: 

zest. mat. kanalizacji - SEGMENT C, E. GIMNAZJUM 

zest. mat. kanalizacji- SEGMENT A, B, D. SZKOLA P 

zest. mat. woda  cz 1- SEGMENT C, E. GIMNAZJUM 

zest. mat. woda - SEGMENT C, E. GIMNAZJUM 

zest. mat. woda cz 1 -SEGMENT A, B, D. SZKOLA PO 

zest. mat. woda cz 2 -SEGMENT A, B, D. SZKOLA PO 

zest. mat. woda cz 2- SEGMENT C, E. GIMNAZJUM 

zest. mat. woda -SEGMENT A, B, D. SZKOLA PODSTAW 

 

3.5 Przyłącze wodociągowe i zewnętrzna kanalizacja sanitarna 

PBW_IS_WKz_opis 

zewnętrzna kanalizacja_str tyt 

PBW/IS/WKz/01 - Plan zagospodarowania terenu.  

PBW/IS/WKz/02 - Profil przyłącza wodociągowego 

PBW/IS/WKz/03 - Profil kanalizacji sanitarnej 

PBW/IS/WKz/04 - Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej 

PBW/IS/WKz/05 - Schemat przepompowni ścieków sanitarnych 

PBW/IS/WKz/06 - Schemat studni schładzającej 

załączniki: 

KD_współrzędne_ks_04.2013 

KD_współrzędne_pw_04.2013 

P34311_schemat 

RP0034311_DaneTechniczne 

warunki techn. dostawy wody i odpr. ścieków1 

warunki techn. dostawy wody i odpr. Ścieków2 

ZUDP 28_03_2013a 

ZUDP 28_03_2013b 

ZUDP 28_03_2013c 

 

3.6 Zewnętrzna kanalizacja deszczowa 

deszczówka_str tyt 
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PBW_IS_KDz_opis 

PBW/IS/KDz/01- Plan zagospodarowania terenu.  

PBW/IS/KDz/02 - Profil kanalizacji deszczowej 

PBW/IS/KDz/03 - Zestawienie studzienek kanalizacji sanitarnej 

PBW/IS/KDz/04 - Schemat studni chłonnej 

załączniki: 

KD_współrzędne_kd_04.2013 

war.kan.deszcz 

ZUDP 28_03_2013a 

ZUDP 28_03_2013b 

ZUDP 28_03_2013c 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST 3.1 CO 

ST 3.2 KOTŁOWNIA 

ST 3.3 WENT KLIM 

ST 3.5_3.6 SIECI 

str.tyt ST 3.1 co 

str.tyt ST 3.2 kotłownia 

str.tyt ST 3.3 went klim 

str.tyt ST 3.4 kwod kan 

str.tyt ST 3.5_3.6 sieci 

 

CZĘŚĆ 4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

DOKUMENTY 
PW_E_STRTYT_20131211 

PW_E_zestawienie_materialow_20131210 

PW_EN_SPEC_20131211 – Specyfikacja techniczna – niskie prądy 

PW_ES_SPEC_20131211 – Specyfikacja techniczna – silne prądy 

PW_EZT_OPT_20131211 – Opis techniczny – zagospodarowanie terenu 

PW_SPEC_STRTYT_20131211 

PW_ZT_SPEC_20131211 – Specyfikacja techniczna – zagospodarowanie terenu 

PW_E_OPT_20131211 – Opis techniczny – budynek 

 

RYSUNKI 
PW/EZT/01 

PW/ES/PO01 

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE SILNO I NISKOPRĄDOWE 

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PIWNIC 

PW/ES/PO00 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU 

PW/ES/PO10 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT I PIĘTRA 

PW/ES/PO20 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT II PIĘTRA 

PW/ES/PO30 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT III PIĘTRA 

PW/ES/PO40 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - RZUT PODDASZA 

PW/ES/PS01 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNIC 

PW/ES/PS00 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU 

PW/ES/PS10 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT I PIĘTRA 

PW/ES/PS20 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT II PIĘTRA 

PW/ES/PS30 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT III PIĘTRA 
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PW/ES/PS40 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PODDASZA 

PW/ES/PS50 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ - RZUT DACHU 

PW/EN/P01 PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - RZUT PIWNIC 

PW/EN/P00 PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - RZUT PARTERU 

PW/EN/P10 PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - RZUT I PIĘTRA 

PW/EN/P20 PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - RZUT II PIĘTRA 

PW/EN/P30 PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - RZUT III PIĘTRA 

PW/EN/P40 

 

SCHEMA-

TY: 

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH - RZUT PODDASZA 

 

 

PW/ES/S01 SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN – RG (5 arkuszy) 

PW/ES/S02 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – SOU (3 arkusze) 

PW/ES/S11 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – RSERW1 (3 arkusze) 

PW/ES/S12 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – RSERW2 (2 arkusze) 

PW/ES/S21 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R01 (6 arkuszy) 

PW/ES/S22 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R11 (4 arkusze) 

PW/ES/S23 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R12 (4 arkusze) 

PW/ES/S24 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R21 (4 arkusze) 

PW/ES/S25 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R22 (4 arkusze) 

PW/ES/S26 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R31 (5 arkuszy) 

PW/ES/S27 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R32 (4 arkusze) 

PW/ES/S28 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R41 (4 arkusze) 

PW/ES/S41 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R02 (3 arkusze) 

PW/ES/S42 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R13 (3 arkusze) 

PW/ES/S43 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R14 (4 arkusze) 

PW/ES/S44 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R23 (3 arkusze) 

PW/ES/S45 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R24 (4 arkusze) 

PW/ES/S46 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R33 (3 arkusze) 

PW/ES/S47 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R34 (4 arkusze) 

PW/ES/S48 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R43 (3 arkusze) 

PW/ES/S49 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – R44 (4 arkusze) 

PW/ES/S51 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – RK (5 arkuszy) 

PW/ES/S52 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN - RSC (3 arkusze) 

PW/ES/S53 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN - RKOT (3 arkusze) 

PW/ES/S54 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – HVAC01 (6 arkuszy) 

PW/ES/S55 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – HVAC41 (5 arkuszy) 

PW/ES/S71 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – HVAC02 (4 arkusze) 

PW/ES/S72 SCHEMAT ROZDZIELNICY nN – HVAC53 (3 arkusze) 

PW/EN/S01 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

PW/EN/S02 SCHEMAT UKŁADU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ - CCTV 

PW/EN/S03 SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN 

PW/EN/S04 SCHEMAT SYSTEMU WYKRYWANIA GAZU 

PW/EN/S05 SCHEMAT CENTRALKI ODDYMIANIA COD1 

PW/EN/S06 SCHEMAT CENTRALKI ODDYMIANIA COD2 

PW/EN/S07 SCHEMAT CENTRALKI ODDYMIANIA COD3 

 

CZĘŚĆ 5 – DROGI 

 

PROJEKT: 
D-101 PLAN SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWY 
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D-102-105 PRZEKROJE I DETALE KONSTRUKCYJNE DROGI 

KD_pw_Drogi_opis 

SPECYFIKACJE: 
STWiORB SPECYFIKACJE – CZ.5 DROGI 

 

REMONT OGRODZENIA PB 

KD_PB_remont ogrodzenia_01 - LOKALIZACJA 

KD_PB_remont ogrodzenia_02 - INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA MUR POŁU-

DNIOWY OD STRONY UL. LUBELSKIEJ 

KD_PB_remont ogrodzenia_03 - INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA Z LOKALIZA-

CJĄ MACEW MUR ZACHODNI 

KD_PB_remont ogrodzenia_04 - INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA Z LOKALIZA-

CJĄ MACEWY MUR PÓŁNOCNY 

KD_PB_remont ogrodzenia_05 - INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA MUR POŁU-

DNIOWY OD STRONY UL. SZKOLNEJ 

KD_PB_remont ogrodzenia_06 – RZUT – STAN ISTNIEJĄCY 

KD_PB_remont ogrodzenia_07 - WIDOKI I PRZEKROJE - STAN ISTNIEJĄCY PLANO-

WANE PRACE REMONTOWE 

KD_PB_remont ogrodzenia_08 - RZUT - STAN PROJEKTOWANY 

KD_PB_remont ogrodzenia_09 - WIDOKI I PRZEKROJE - STAN PROJEKTOWANY 

KD_PB_remont ogrodzenia_10 - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU BO-

ISKA - WIZUALIZACJA 

KD_PB_remont ogrodzenia_11 - PROJEKT TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ, MIEJSCE 

STAREGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM 

KD_PB_remont ogrodzenia_12 – BRAMY I BARIERKI OD STRONY ZACHODNIEJ PRZY 

BOISKU SZKOLNYM 

KD_PB_remont ogrodzenia_13 – BRAMY I FURTKI W OGRODZENIU POŁUDNIOWYM 

SZKOŁY 

KD_PB_remont ogrodzenia_opis 

 

CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 

Przyłącze energetyczne: opis techniczny, warunki, schemat, złącze, plan sytuacyjny  

 

CZĘŚĆ TELEFONICZNA  przebudowa sieci telefonicznej 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, 

opinia ZUDP, mapa sytuacyjna. 

 

PRZEDMIARY: 
ROBOTY BUDOWLANE: ABD cz bud i CE cz bud przedmiar 

przedmiar  drogi  

przedmiar  elektryka : Szkoła Podstawowa, Gimnazjum 

Przedmiar kapliczna 

Przedmiar remont ogrodzenia 

Przedmiar zabezp. skarpy 

Przedmiar telefon 

Przedmiar wyposażenie 

 

INSTALACJE SANITARNE 
przedmiar gaz: ABD 

przedmiar gaz: CE 
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Przedmiar wod-kan: przedmiar instalacje, przedmiar kan. D eszczowa, przedmiar wod-kan, 

przedmiar rozbiórka, przedmiar wentylacja:  

Gimnazjum wentylacja (3 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis działów) 

Gimnazjum co (1 plik w folderze: przedmiar) 

Gimnazjum wew inst wod-kan (3 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis działów) 

Instalacja gazowa (3 pliki w folderze: strona tytułowa, przedmiar, spis działów) 

Kanalizacja deszczowa (3 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis działów) 

Kotłownia gazowa (4 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis działów, założenia) 

Przyłącza wod – kan (3 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis działów) 

Szkoła Podstawowa co (1 plik w folderze: przedmiar) 

Szkoła Podstawowa wew inst wod-kan (4 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis dzia-

łów, Formularz wyposazenia gastronomicznego stolowki szkolnej-Kaz) 

Szkoła Podstawowa wentylacja (3 pliki w folderze: karta tytułowa, przedmiar, spis działów) 

 

Mapa geodezyjna po wykonaniu robót rozbiórkowych 

 

Zdjęcia terenu. 


